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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Stabulari per animali controllati

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO
QUANTITA IMPORTO
Codice MISURE UNITARIO
A.1.1| SCAVO DI SBANCAMENTO, di materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte o bagnate, esclusa la roccia da mina ma
compresi i trovanti rocciosi e i relitti di muratura fino a mc. 0.50
eseguito con mezzi meccanici, compreso lo spianamento e la
configura
47,00*56,00%4,80/2 6.316,80
47,00*25,00%4,80/2 2.820,00
Totale mc. 9.136,80 3,27 29.877,34
A.1.6| SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA eseguito con qualsiasi
mezzo meccanico di meterie di qualsiasi natura e consistenza
asciutte o bagnate esclusa la roccia da mina ma altresi
compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature, la demolizione
di massicciate
Fino alla profondita’ di ml.4.0 sotto il piano orizzontale.
Fondazioni 7,25*1,00*1,50 10,88
6,25*1,00*1,00 6,25
(41,30+26,55)*1,00*0,70 47,50
(8,60+7,30)*1,00*1,50 23,85
7,30%1,00*1,00 7,30
(6*7,30+2*6,65)*1,00*0,70 39,97
(6,60+7,60+3*7,30)*1,00*0,70 25,27
2*5,25*0,40*1,50 6,30
2*5,25*0,40*1,00 4,20
2*(3*5,25+2,45+2*2,60+3,25)*0,40*0,70 14,92
2*3+*5,25%0,40*0,70 8,82
Totale mc. 195,26 11,51 2.247,44
H.2.2| CONGLOMERATO CEMENTIZIO in opera, per opere non
armate di fondazione o sottofondazione, confezionato a norma
dilegge con cemento 325 ed inerti a varie pezzature
Impasto con Kg x mc 250 di cemento con Rck non inf.200
con Kg x mC
Sottofondazione 7,25*1,00*0,90 6,53
6,25*1,00*0,40 2,50
(41,30+26,55)*1,00 67,85
(8,60+7,30)*1,00*0,90 14,31
7,30*1,00*0,40 2,92
(6*7,30+2*6,65)*1,00*0,10 571
(6,60+7,60+3*7,30)*1,00*0,10 3,61
2*5,25*0,40*0,90 3,78
2*5,25*0,40*0,40 1,68
2*(3*5,25+2,45+2*2,60+3,25)*0,40*0,10 2,13
2*3*5,25*0,40%0,10 1,26
Totale mc 112,28 89,69 10.070,39
H.2.7| CONGLOMERATO CEMENTIZIO, per strutture armate,
confezionato a norma di legge con cemento ed inerti a varie
pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alla particolare destinazione del getto ed al
procedimento di posa in opera
Con C25/30 Per fondazioni
Fondazioni (54,75+26,55)*1,00*0,60 48,78
(8,60+8*7,30+2*6,65)*1,00*0,60 48,18
(6,60+7,60+3*7,30)*1,00*0,60 21,66
2*(5*5,25+2,45+2*2,60+3,25)*0,40*0,60 17,83
2*3+*5,25%0,40*6 75,60
A RIPORTARE Stabulari per animali controllati Euro 42.195,17
A RIPORTARE Euro 42.195,17
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO
QUANTITA IMPORTO
Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO Euro 42.195,17
Totale mc 212,05 116,26 24.652,93
H.2.11| CONGLOMERATO CEMENTIZIO, per strutture armate,
confezionato a norma di legge con cemento ed inerti a varie
pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alla particolare destinazione del getto ed al
procedimento di posa in opera
Con C25/30 Per opere in elevazione
Pilastri 3,6,9,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 13*0,25*0,50*3,75 6,09
Pilastri
2,5,8,11,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 15*0,25*0,50*4,65 8,72
Pilastri
1,4,7,10,23,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48 17*0,25*
0,50*5,40 11,48
Pilastri 12,24,36 (0,25*0,50+0,25*0,25)*(3,75+4,65+5,40) 2,59
Pilastro 49 0,20*0,20*3,50 0,14
Cordoli 3-12, 12-15, 16-22 0,25*0,40%(19,05+14,20+32,15) 6,54
Cordoli 2-24, 24-28, 29-35 0,25*0,40*(23,45+18,60+32,15) 7,42
Cordoli 1-36 36-41 42-48 0,25*0,40%(26,65+21,80+32,15) 8,06
Cordoli 1trasversali 15*0,25*0,40*8,00 12,00
Trave 23-24 24-37 2*0,25*0,40*3,00 0,60
Trave 12-24-36 0,25*0,40*11,15 1,12
Trave 22-49 0,20%0,20*1,30 0,05
Totale mc 64,81 143,67 9.311,25
H.2.27| CASSEFORME. Fornitura e realizzazione di casseforme e
delle relative armature di sostegno per strutture di fondazione,
di elevazione e muri di contenimento, poste in opera fino ad
un'altezza di m. 5 dal piano di appoggio.
Per muri di sostegno e fondazioni.
Fondazioni 2*(54,75+26,55)*0,60 97,56
2*(8,60+8*7,30+2*6,65)*0,60 96,36
2*%(6,60+7,60+3*7,30)*0,60 43,32
2*2%(5*5,25+2,45+2*2 60+3,25)*0,60 89,16
2*2*3*5,25*0,60 37,80
Totale mq 364,20 23,25 8.467,65
H.2.28| CASSEFORME. Fornitura e realizzazione di casseforme e
delle relative armature di sostegno per strutture di fondazione,
di elevazione e muri di contenimento, poste in opera fino ad
un'altezza di m. 5 dal piano di appoggio.
Per strutture in elevazione quali pilastri, travi fino a luce m.10
Pilastri 3,6,9,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 13*2*(0,25+0,50)*
3,75 73,13
Pilastri
2,5,8,11,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35  15*2%(0,25+0,50)*
4,65 104,63
Pilastri
1,4,7,10,23,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48  17*2*(0,25+
0,50)*5,40 137,70
Pilastri 12,24,36 (2*0,50+4*0,25)*(3,75+4,65+5,40) 27,60
Pilastro 49 4*0,20*3,50 2,80
Cordoli 3-12, 12-15, 16-22 (0,25+2*0,40)*(19,05+13,95+32,15) 68,41
Cordoli 2-24, 24-28, 29-35 (0,25+2*0,40)*(23,45+18,35+32,15) 77,65
Cordoli 1-36 36-41 42-48 (0,25+2*0,40)*(26,65+21,80+32,15) 84,63
Cordoli trasversali 15*(0,25+2*0,40)*8,00 126,00
Trave 23-24 24-37 2*(0,25+2*0,40)*3,00 6,30
A RIPORTARE Stabulari per animali controllati Euro 84.627,00
A RIPORTARE Euro 84.627,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO Euro 84.627,00
Trave 12-24-36 (0,25+2*0,45)*11,15 12,82
Trave 22-49 3*0,20*1,30 0,78
Totale mq 722,45 31,56 22.800,52
8 H.4.2| BARRE IN ACCIAIO, controllato in stabilimento, ad aderenza
migliorata Fe B44K per strutture in C.A., fornite e poste in
opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni;
gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto
Barre in acciaio Fe450C
Travi di fondazione 100*60
Travi 1-36 36-48 (7+7)*(54,75+26,55)*1,3*1,578 2.334,90
(1+1)*(54,75+26,55)*0,617 100,32
Staffe (54,75+26,55)/0,15*2*2,60*0,617 1.738,95
Travi trasversali (7+7)*(9,60+11*8,30+4+*8,65)*1,3*1,578 3.891,51
(1+1)*(9,60+11*8,30+4*8,65)*0,617 167,21
Staffe (9,60+11*8,30+4*8,65)/0,15*2*2,60*0,617 2.898,25
Travi di fondazione 40*60 (4+4)*(2*47,15+2*19,90)*1,3*1,578 2.200,74
(1+1)*(2*47,15+2*19,90)*0,617 165,48
Staffe (2*47,15+2*19,90)/0,20*2,00%0,617 827,40
Totale kg 14.324,76 1,25 17.905,95
9 H.4.2| BARRE IN ACCIAIO, controllato in stabilimento, ad aderenza
migliorata Fe B44K per strutture in C.A., fornite e poste in
opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni;
gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto
Barre in acciaio Fe450C
Pilastri 3,6,9,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 (13*8*3,75+14*8*
1,50)*1,578 880,52
13+*3,75/10*1,50*0,394 2,88
Pilastri
2,5,8,11,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35  (15*8*4,65+15*8*
1,50)*1,578 1.164,56
15*4,65/10*1,50%0,394 4,12
Pilastri
1,4,7,10,23,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48  (17*8*5,40+
17*8*1,50)*1,578 1.480,80
17*5,40/10*1,50*0,394 5,43
Pilastri 12,24,36 (8*(3,75+4,65+5,40)+8*3*1,50)*1,578 231,02
(3,75+4,65+5,40)/10*2*1,50*0,394 1,63
Pilastro 49 (4*3,50+4*1,50)*1,578 31,56
3,50/10*0,80*0,394 0,11
Cordoli 3-12, 12-15, 16-22 7%(19,05+14,20+32,15)*1,3*1,578 939,13
(19,05+14,20+32,15)/0,10*1,30*0,394 334,98
Cordoli 2-24, 24-28, 29-35 7*(23,45+18,60+32,15)*1,3*1,578 1.065,50
(23,45+18,60+32,15)/0,10*1,30%0,394 380,05
Cordolo 1-36 36-41 42-48 7*(26,65+21,80+32,15)*1,3*1,578 1.157,40
(26,65+21,80+32,15)/0,10*1,30*0,394 412,83
Cordoli trasversali 15*7*8,00*1,3*1,578 1.723,18
15+8,00/0,10*1,30*0,394 614,64
Travi 23-24 24-37 2*7*3,00*1,578 66,28
2*3,00/0,10*1,30%0,394 30,73
Trave 12-24-36 8*11,15*1,3*1,578 182,98
11,15/0,10*1,30%0,394 57,11
Trave 22-49 4*1,30*1,578 8,21
1,30/0,10%0,80*0,394 4,10
Totale kg 10.779,75 1,25 13.474,69
A RIPORTARE Stabulari per animali controllati Euro 138.808,16
A RIPORTARE Euro 138.808,16
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO Euro 138.808,16
10 H.1.20 | DRENAGGIO eseguito con ghiaia di fiume lavata o pietrisco di
cava, di pezzatura mista da mm 15 a mm 40-50 entro cavi.
E' compreso 'assestamento con pestello meccanico. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Con pietrisco di cava.
(8,65*54,00+8,65*18,00)*0,30 186,84
A detrarre fondazioni -16*1,00*7,35*0,30 -35,28
Totale mc 151,56 29,06 4.404,33
11 A.4.2| RINTERRO O RIEMPIMENTO non stradale di cavi o di buche
con materiali scevri da sostanze organiche, compresi
spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a
cm 30, bagnatura e necessari ricarichi e i movimenti dei
materiali per quanto sopr
Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere e compresi il
trasporto e lo scarico nel luogo di impiego.
2*4,60%4,60/2*32,00/2 338,56
Totale mc. 338,56 4,15 1.405,02
12 G.2.13|COSTRUZIONE DELLA STRUTTURA PORTANTE DEL
TETTO, realizzato con legno di abete lamellare (Classe
GL32h), incollato con colle resorciniche secondo le norme
"DIN" ed impregnate con una mano di idoneo prodotto
protettivo, fornita e posta in opera.
Travi 1-4, 4-7, 7-10, 10-23, 23-36, 36-37, 37-38, 38-39, 39-40,
40-41, 42-43, 43-44, 44-45, 45-46, 46-47, 47-48 (3*5,75+3,85+
2*2,70+2*3,80+5,75+2*2,85+2,95+4*5,75)*0,14*0,28 2,80
Travi trasversali (29*9,10+6*3,05+11*1,40)*0,12*0,24 8,57
Travi longitudinali (48,00+20,70)*0,08*0,14 0,77
(51,80+24,50)*0,08*0,14 0,85
(40,90+18,80)*0,08*0,40 191
Totale mc. 14,90 1.529,44 22.788,66
13 C.1.38| MURATURA RETTA O CURVA DI BLOCCHI FORATI lisci
facciavista tipo UNIBLOC in cls. compreso: la formazione di
architravi, mazzette, sguinci, spigoli e riseghe; stipiti e il
rivestimento di travi e pilastri; l'inserimento di irrigidimenti
orizzontalid. mm 6
9,25*(5,50+3,70)/2*0,30 12,77
(54,10+26,70)*4,30*0,30 104,23
Totale mc. 117,00 145,34 17.004,78
14 C.1.19| COMPENSO PER LA LAVORAZIONE DELLE FACCIAVISTA
con l'uso di blocchi in calcestruzzo da facciavista. Sono
compresi: I'uso del distanziatore; la stilatura dei giunti eseguita
con malta di cemento; la pulitura finale della superficie.
2*9,25%(5,50+3,70)/2+1,30*3,70 89,91
2*(54,10+26,70)*4,30 694,88
2*%(2,95+1,45)*2,80 24,64
Totale mq 809,43 16,60 13.436,54
A RIPORTARE Stabulari per animali controllati Euro 197.847,49
A RIPORTARE Euro 197.847,49
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Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO Euro 197.847,49
15 C.1.13| MURATURA DI MATTONI PIENI fatti a mano, sabbiati e malta
cementizia. compresi: la formazione delle mazzette, degli
sguinci, spigoli, riseghe, stipiti e parapetti; appresature;
I'irrigidimento con barre in acciaio; il rivestimento del cordolo.
Esterna  (18,75+46,15)*3,20*0,25-(9*3,60*2,80+2*3,20*2,80)*
0,25 24,76
Interna longitudinale (23,45+50,55)*4,10%0,25-(9*2,40*2,80+2*
3,20*2,80)*0,25 56,25
Interni trasversali 13*4,20%(3,20+4,10)/2*0,25 49,82
Box animali 9%(3,00+0,50)*1,40*0,25 11,03
Totale mc. 141,86 359,87 51.051,16
16 C.1.18| COMPENSO PER LA LAVORAZIONE DELLE FACCIAVISTA,
delle murature di mattoni pieni a facciavista. Compreso: l'uso
del distanziatore; la stilatura dei giunti eseguita con malta di
cemento; il lavaggio finale della superficie.
Per mattoni a facciavista bugnati o sabbiati.
Esterna 2*((18,75+46,15)*3,20-(9*3,60*2,80+2*3,20*2,80)) 198,08
Interna longitudinale  2*((23,45+50,55)*4,10-(9*2,40*2,80+2*
3,20*2,80)) 450,00
Interni trasversali 2*13*4,20%(3,20+4,10)/2 398,58
Box animali 9*(3,00+0,50)*1,40 44,10
Totale mq 1.090,76 20,76 22.644,18
17 F.1.61 | ARCHITRAVI IN ELEMENTI DI C.A. prefabbricati da montare
in corrispondenza delle mazzette, per finestre o porte, forniti e
posti in opera.
Misurazione al mq in proiezione orizzontale.
9*2,40*0,25 5,40
1,45*0,25 0,36
Totale mq 5,76 413,85 2.383,78
18 C.1.41| TRAMEZZI IN BLOCCHETTI di cemento forati, compressi o
vibrati, posti in opera con malta cementizia dosata q.li 3 di
cemento 325. compreso :laglio e suggellatura degli incastri; la
formazione di sordini, spalle, piattabande architravi ecc.
Spessore tramezzo cm 15.
(2,95+1,45)*2,80 12,32
Totale mq 12,32 27,40 337,57
19 H.4.3| RETE IN ACCIAIO elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi
diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la
sagomatura; la piegatura della rete; le legature con filo di ferro
ricotto e gli sfridi.
Maglia 20x20 filo 8 (54,10+17,45)*9,25*3,94 2.607,64
Totale kg 2.607,64 2,08 5.423,89
20 S.2.54| PAVIMENTO INDUSTRIALE in cls dosato a 3.5 q.li di cemento
tipo 325, armato con rete d. 4 mm maglia 20x20 cm, finito con
spolvero additivato antiusura al quarzo sferoidale, compreso la
A RIPORTARE Stabulari per animali controllati Euro 279.688,07
A RIPORTARE Euro 279.688,07
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QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO Euro 279.688,07
formazione di pendenze, taglio e sigillatura giunti.
Spessore cm 15.
(54,10+23,45)*3,25 252,04
(46,15+17,45)*1,30 82,68
Totale mq 334,72 15,58 5.214,94
21 S.2.55| PAVIMENTO INDUSTRIALE in cls dosato a 3.5 q.li di cemento
tipo 325, armato con rete d. 4 mm maglia 20x20 cm, finito con
spolvero additivato antiusura al quarzo sferoidale, compreso la
formazione di pendenze, taglio e sigillatura giunti.
Spessore cm 20.
(50,85+18,75)*4,70 327,12
Totale mq 327,12 23,02 7.530,30
22 L.0.01| PORTA MANGIATOIA a due ante, fornita e posta in opera, in
ferro zincato a caldo. Compreso: controtelaio, cerniere,
maniglie e sistemi di chiusura, guarnizioni, rete metallica,
zanzariera, tavolato in abete vulcanizzato
9 9
Totale cad 9 4.100,00 36.900,00
23 L.0.02| PORTA MANGIATOIA ad un'anta, fornita e posta in opera, in
ferro zincato a caldo. Compreso: controtelaio, cerniere,
maniglie e sistemi di chiusura, guarnizioni, rete metallica,
zanzariera, tavolato in abete vulcanizzato
9 9
Totale cad 9 2.800,00 25.200,00
24 L.0.03| PORTA FIENILE a due ante, fornita e posta in opera, in ferro
zincato a caldo. Compreso: controtelaio, cerniere, maniglie e
sistemi di chiusura, guarnizioni, tavolato in abete vulcanizzato
4 4
Totale cad 4 2.300,00 9.200,00
25 L.0.04| PORTA TRA BOX a due ante, fornita e posta in opera, in ferro
zincato a caldo. Compreso: controtelaio, cerniere, maniglie e
sistemi di chiusura, guarnizioni, tavolato in abete vulcanizzato
5 5
Totale cad 5 1.600,00 8.000,00
26 L.0.05| PORTA INTERNA a un'anta, fornita e posta in opera, in ferro
zincato a caldo. Compreso: controtelaio, cerniere, maniglie e
sistemi di chiusura, guarnizioni, rete metallica, zanzariera,
tavolato in abete vulcanizzato
13 13
A RIPORTARE Stabulari per animali controllati Euro 371.733,31
A RIPORTARE Euro 371.733,31
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RIPORTO Euro 371.733,31
Totale cad 13 720,00 9.360,00
27 L.0.06 | FINESTRA BOX FISSA, fornita e posta in opera, in ferro
zincato a caldo. Compreso: controtelaio,  guarnizioni, rete
metallica, zanzariera
8 8
Totale cad 8 480,00 3.840,00
28 L.0.07 | FINESTRA LABORATORIO a un'anta, fornita e posta in opera,
in ferro zincato a caldo. Compreso: controtelaio, cerniere,
maniglie e sistemi di chiusura, guarnizioni, rete metallica,
zanzariera
2 2
Totale cad 2 550,00 1.100,00
29 L.0.08| FINESTRA CORRIDOIO FISSA, fornita e posta in opera, in
ferro zincato a caldo. Compreso: controtelaio, guarnizioni, rete
metallica, zanzariera
6*5,75*0,65 22,43
2*5,65%0,65 7,35
(3,85+2*2,70+2*3,80+2*2,85+2,95)*0,65 16,58
Totale mq 46,36 410,00 19.007,60
30 1.3.22| LASTRE DI TRAVERTINO levigate nelle facce in vista, fornite
e poste in opera con malta comune, per soglie di balconi e
davanzali di finestre.
Di spessore cm 4.
6*5,75*0,35 12,08
2*5,65*0,35 3,96
(3,85+2*2,70+2*3,80+2*2,85+2,95)*0,35 8,93
Totale mq 24,97 132,18 3.300,53
31 R.0.01| CANALETTA IN PVC. Fornite in opera complete di griglia in
acciaio zincato carrabile. Compreso: angoli, testate, bocchette,
tappo con retina, agganci per griglia, tubazioni di raccordo alla
fognatura
Della larghezza di cm 13 profondita cm 13
9%6,50 58,50
Totale ml 58,50 54,30 3.176,55
32 M.4.15| PANNELLI TIPO SANDWICH per coperturain lamiera
d'acciaio e schiuma poliuretanica. Compreso: il fissaggio, la
chiusura dei pannelli agli estremi, le sovrapposizioni, la
formazione di impluvi e compluvi anche aereati, i canali di
gronda e le scossaline.
Spessore mm 60
(49,50+22,10)*9,35 669,46
Copertura ingresso 1,55*2,95 4,57
A RIPORTARE Stabulari per animali controllati Euro 411.517,99
A RIPORTARE Euro 411.517,99
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Stabulari per animali controllati

Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

MISURE

QUANTITA

PREZZO

UNITARIO

IMPORTO

33

34

35

36

37

38

39

A RIPORTARE Stabula)

M.5.3

M.5.00

R.0.07

R.0.08

R.0.09

R.0.10

R.0.11

RIPORTO Euro

Totale mq

PLUVIALI in lamiera zincata a sezione quadrata o circolare,
forniti e posti in opera.
Della sezione di cm.10x10 o diametro 100, spessore mm.6/10

7*4,50

Totale ml.

POZZETTO PLUVIALE in PVC posto alla base dei discendenti
(foro di ingresso e uscita D. mm 100) con uscita verticale
completi di cestello interno di raccolta detriti e coperchio
compreso le tubazioni di raccordo alla fognatura.

Dimensioni cm 40x15x20

7

Totale cad

CANCELLO INTERNO BOX. Fornitura e posa in opera di
cancello interno box in ferro zincato a caldo composto da due
parti legate da cerniere, eseguito secondo i disegni esecutivi.
Compreso maniglioni, cerniere ecc

9

Totale cad

CANCELLO PASSAUOMO. Fornitura e posa in opera di
cancello passauomo in ferro zincato a caldo ad un'anta,
eseguito secondo i disegni esecutivi. Compreso maniglioni,
cerniere ecc

9

Totale cad

PALI tubolari o quadri. Fornitura e posa in opera di pali a
sezione tonda o quadrata in ferro zincato a caldo, eseguito
secondo i disegni esecutivi. Compreso il tappo, attacchi, ghiera
e base inserita nel massetto.

27

Totale cad

LAVELLO. Fornitura e posa in opera di lavello in acciaio inox, a
una vasca, secondo i disegni esecutivi. Compreso: struttura di
sostegno, rivestimento in acciaio inox, il montaggio, gli allacci,
tubazioni adduzione e scarico, rubinetteria e scarico

10

Totale cad

ABBEVERATOIO. Fornitura e posa in opera di abbeveratoio in
ferro, a due vasche sovrapposte, eseguito secondo i disegni
ri per animali controllati Euro

A RIPORTARE Euro

674,03

31,50

31,50

27

27

10

10

48,00

18,13

50,00

500,00

290,00

90,00

1.090,00

411.517,99

32.353,44

571,10

350,00

4.500,00

2.610,00

2.430,00

10.900,00

465.232,53
465.232,53
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Stabulari per animali controllati

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO Euro 465.232,53
esecutivi. Compreso struttura di sostegno; galleggianti; allaccio
alla rete di adduzione e scarico.
Delle dimensioni di cm 60x32x24
9 9
Totale cad 9 520,00 4.680,00
40 M.1.2| ACCIAIO Fe 00 UNI 7070-72 per impieghi non strutturali del
tipo tondo, quadrato, piatto, angolare, ecc., fornito e posto in
opera. Sono compresi: una mano di minio, tutti i lavori di
muratura occorrenti.
Per ringhiere, inferriate, cancelli e simili
Angolari 50x50 s mm 3 per copertura ingresso (2*2,95+2*1,45)
*2,28 20,06
Totale kg. 20,06 5,95 119,36
41 R.0.12| BARRIERA A LAMA D'ARIA. Fornitura e posa in opera di
barriera a lama d'aria ambiente (tipo Proter Imex modello PA
100) per lo sbarramento dinamico di ingressi costituita da unita
ventilante per installazione sopra porta, a vista.
Larghezza lama d'aria minimo cm 100
1 1
Totale cad 1 2.400,00 2.400,00
42 0.32.75| TUBAZIONI in polipropilene, conteggiate a metro lineare,
eseguite all'interno di locali tecnici e bagni, idonee per
distribuzione d'acqua sanitaria calda e fredda,
Diametro esterno per spessore = mm 32 x 5,4.
Distribuzione acqua fredda ai lavelli e abbeveratoi 56,00+
24,00+9*4,00 116,00
Totale ml 116,00 19,03 2.207,48
43 0.15.373| TUBAZIONI in PVC rigido, serie pesante UNI 7443 - 85 tipo
302, per scarichi di acque calde, posate allinterno o
all'esterno di fabbricati, con giunzioni incollate.
Dxs=100x1,7.
Tubazione di scarico dai lavelli, abbeveratoi e pilette al
pozzetto 9,00*4,00+6*4,50 63,00
Totale ml 63,00 17,17 1.081,71
44 0.32.33| PILETTA DI SCARICO posta su pavimento, con coperchio in
ottone del tipo pesante cromato, fissato a vite, con campana a
bussola interamente ispezionabile, smontabile ed atenuta
stagna, del diametro utile di mm 100.
Corridoio di servizio 6 6
Totale cad 6 58,13 348,78
45 P.1.10| PUNTO LUCE e punto di comando realizzati in vista esclusa
A RIPORTARE Stabulari per animali controllati Euro 476.069,86
A RIPORTARE Euro 476.069,86
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Stabulari per animali controllati

Articolo

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

Codice

MISURE

QUANTITA

PREZZO

UNITARIO

IMPORTO

46

47

48

A RIPORTARE Stabula)

P.1.11

P.1.13

P.1.15

RIPORTO Euro

la linea dorsale.
Punto luce a doppia linea di alimentazione (doppio).

Box 1
Box 2
Box 3
Box 4
Box 5
Box 6
Box 7
Box 8
Box 9
Locale servizio 1
Fienile1 1
Fienile 2 1
Laboratorio 1
Corridoio 1 4
Corridoio 2 8
Esterne 1 4
Esterne 2 6

NNNNMNNNDNNN

Totale cad

PUNTO LUCE e punto di comando realizzati in vista esclusa
la linea dorsale.
Punto di comando (interruttore, deviatore, pulsante etc.).

Box 1
Box 2
Box 3
Box 4
Box 5
Box 6
Box 7
Box 8
Box 9
Locale servizio 1
Fienile 1 2
Fienile 2 2
Laboratorio 1
Corridoio 1 2
Corridoio 2 5
Esterne 1 2
Esterne2 3

AR DD

Totale cad

INCREMENTO AL PUNTO LUCE in vista per esecuzione
IP44/IP55 realizzato con conduttori tipo HO7V-K o NO7V-K in
tubazione in PVC rigida o flessibile

In PVC per punto luce semplice o doppio.

44

Totale cad

INCREMENTO AL PUNTO LUCE in vista per esecuzione
IP44/IP55 realizzato con conduttori tipo HO7V-K o NO7V-K in
tubazione in PVC rigida o flessibile

In PVC per punto di comando.

54
ri per animali controllati Euro

A RIPORTARE Euro

OPRPOPRRPRFPEPENNNNNNNNN

N
N

WNUONRFPNNRPDMABRMDAMDMDIMDAMDMDD

[S2]
S

44

44

54

25,96

13,01

7,13

476.069,86

1.142,24

702,54

313,72

478.228,36
478.228,36
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Stabulari per animali controllati

Articolo

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

Codice

MISURE

QUANTITA

PREZZO

UNITARIO

IMPORTO

49

50

51

52

53

A RIPORTARE Stabula)

P.1.18

P.2.9

P.2.14

P.2.17

P.2.62

RIPORTO Euro

Totale cad

INCREMENTO AL PUNTO LUCE in vista per quota dorsale
da applicare in presenza di un numero superiore a 4 punti
luce derivati dallo stesso circuito.

In tubazione filettata in PVC.

98

Totale cad

PUNTO PRESA in vista esclusa la linea dorsale. Sono
compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la
tubazione rigida o canaletta di analogo materiale

Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.

Box 1
Box 2
Box 3
Box 4
Box 5
Box 6
Box 7
Box 8
Box 9
Locale servizio 1
Laboratorio 6
Ingresso 1

NNNNNNNNN

Totale cad

INCREMENTO AL PUNTO PRESA in vista per esecuzione
IP44/IP55 realizzato con conduttori tipo HO7V-K o NO7VK con
tubazione in PVC autoestinguente rigida o flessibile,

Per punto presa in PVC.

26

Totale cad

INCREMENTO AL PUNTO PRESA in vista per quota di linea
dorsale da applicare in presenza di un numero superiore a
4 prese derivate dallo stesso circuito

In tubazione filettata in PVC.

26

Totale cad

PUNTO DI ALLACCIO per collegamento equipotenziale
realizzato con corda in rame di sezione minima pari a mmq 6
da porre in opera allinterno di tubazione in vista o
sottotraccia,

Per ogni collegamento escluse le opere murarie.

Box animali 9*10

Fienile 1 e 2 2*4

Laboratorio 4

Ingresso 4

Corridoio 1 e 2 20

ri per animali controllati Euro

A RIPORTARE Euro

54

98

98

PORPNMNNNNNNNNDDN

N
(o]

26

26

26

26

[@ N 0 o]

512

10,24

29,48

8,44

11,14

478.228,36

276,48

1.003,52

766,48

219,44

289,64

480.783,92
480.783,92
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Stabulari per animali controllati

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO Euro 480.783,92
Totale cad 126 15,29 1.926,54
54 P.2.64| NODO EQUIPOTENZIALE costituito da barretta in rame forata
o0 da sistema analogo, contenuta in apposita scatola di
derivazione, connessa alla rete generale di terra con cavo di
sezione adeguata.
Per ogni modulo escluse le opere murarie.
QG 1 1
Q11 1
Totale cad 2 61,17 122,34
55 P.6.8| INTERRUTTORE automatico magnetotermico, caratteristica
C, potere di interruzione 6KA, norme C.E.l. 233 - 175
fornito e posto in opera su modulo DIN.
Bipolare da 10 a 32A.
QG partenza sottoquadri 4 4
Qlingresso 1 1
Q1 linee di uscita 3 3
Totale cad 8 45,68 365,44
56 P.6.9| INTERRUTTORE automatico magnetotermico, caratteristica
C, potere di interruzione 6KA, norme C.E.l. 233 - 175
fornito e posto in opera su modulo DIN.
Bipolare da 40 a 63A.
QG ingresso 1 1
Totale cad 1 62,28 62,28
57 P.6.58| INTERRUTTORE differenziale puro sprovvisto di protezione
magnetotermica anche per correnti differenziali pulsanti e
componenti continue, fornito e posto in opera.
Bipolare da 25 a 40A con Id: 0.03A per c.p. e c.c.
Q1 linee in uscita 3 3
Totale cad 3 93,42 280,26
58 P.6.60 | INTERRUTTORE differenziale puro sprovvisto di protezione
magnetotermica anche per correnti differenziali pulsanti e
componenti continue, fornito e posto in opera.
Bipolare da 25 a 40A con Id: 0.3A per c.p. e c.c.
QG ingresso 1 1
Totale cad 1 93,42 93,42
59 P.6.308 | CENTRALINO in resina da parete con grado di protezione IP55
completo di sportello, realizzato in doppio isolamento per
tensioni fino a 415 Volts, fornito e posto in opera
Da 25 a 36 moduli.
QG-Q1 2 2
Totale cad 2 145,34 290,68
A RIPORTARE Stabulari per animali controllati Euro 483.924,88
A RIPORTARE Euro 483.924,88
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Stabulari per animali controllati

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO Euro 483.924,88
60 P.7.2| CORDA FLESSIBILE o tondo in rame nudo per impianti di
dispersione e di messa a terra, fornita e posta in opera su
scasso di terreno gia' predisposto
Di sezione pari a mmq 50.
170,00 170,00
Totale ml 170,00 4,64 788,80
61 P.7.19| PUNTAZZA A CROCE per dispersione realizzata in acciaio
zincato a fuoco di dimensioni mm 50x50x5, da conficcare in
terreno di media consistenza, allinterno di pozzetto
ispezionabile
Di lunghezza pariam 2.
6 6
Totale cad 6 38,40 230,40
62 P.7.26| POZZETTO in cemento o in resina completo di coperchio
carrabile, fornito e posto in opera completo degli oneri
necessari all'alloggiamento (scassi e riprese del terreno)
In resina mm 400 x mm 400.
10 10
Totale cad 10 107,55 1.075,50
63 P.7.29| FORMAZIONE DI SCASSO con ripristino del terreno per la
posa in opera di corda in rame o tondino di ferro per impianti di
dispersione di terra. Sono compresi: lo scavo eseguito con
mezzo meccanico
Su terreno di campagna.
170,00 170,00
Totale ml 170,00 8,86 1.506,20
64 P.8.6 | PLAFONIERA a forma circolare od ovale con corpo metallico e
schermo in vetro, fissata ad altezza max di m 3,50, fornita e
posta in opera.
Incremento per posa ad altezza superiore a m 3,50.
Laboratorio box animali 9 9
Per esterno 10 10
Totale cad 19 9,69 184,11
65 P.8.7| PLAFONIERA con corpo in policarbonato autoestinguente o in
poliestere rinforzato e schermo in policarbonato
autoestinguente e grado di protezione min. IP55, fissata ad
altezza max di m 3,50, fornita e posta in opera.
Esecuzione 2x58W.
Box animali 9 9
Locale di servizio 1 1
Fienili 2 2
Laboratorio 1 1
Corridoi 12 12
A RIPORTARE Stabulari per animali controllati Euro 487.709,89
A RIPORTARE Euro 487.709,89
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Stabulari per animali controllati

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO Euro 487.709,89
Totale cad 25 100,35 2.508,75
66 P.8.106 | GRUPPO AUTONOMO di emergenza da inserire su plafoniera
con lampade fluorescenti atto a garantire la permanenza
dell'accensione della lampada per una durata superiore ad
un'ora
Potenza 18-36-58-Watt (1 h 30" aut.).
Corridoi 5 5
Totale cad 5 168,59 842,95
67 K.1.3| PONTEGGI in elementi portanti metallici, a cavalletti,
assemblati in opera. Sono compresi: il montaggio; lo
smontaggio ad opera ultimata; i pianali in legno o metallo o
altro materiale idoneo; le tavole fermapiede e i parapetti; le
scale interne di colle
Fornitura per l'intera durata dei lavori
(54,10+26,70)*5,00 404,00
(43,00+18,75)*3,00 185,25
Totale mq 589,25 12,46 7.342,06
68 R.0.20| CANALETTE IN CALCESTRUZZO. Fornitura e posa in opera
di canalette in calcestruzzo vibrato (in conformita dei disegni
esecutivi) per lo smaltimento delle acque meteoriche, delle
dimensioni di cm 35x45.
27,00+54,00 81,00
Totale ml. 81,00 80,00 6.480,00
TOTALE Stabulari per animali controllati Euro 504.883,65
A RIPORTARE Euro 504.883,65
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Stabulari per animali alunga permanenza

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO Euro 504.883,65
69 A.1.1| SCAVO DI SBANCAMENTO, di materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte o bagnate, esclusa la roccia da mina ma
compresi i trovanti rocciosi e i relitti di muratura fino a mc. 0.50
eseguito con mezzi meccanici, compreso lo spianamento e la
configura
28,80*33,00*0,40 380,16
9,80*33,00*0,80/2 129,36
Totale mc. 509,52 3,27 1.666,13
70 A.1.6|SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA eseguito con qualsiasi
mezzo meccanico di meterie di qualsiasi natura e consistenza
asciutte o bagnate esclusa la roccia da mina ma altresi
compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature, la demolizione
di massicciate
Fino alla profondita’ di ml.4.0 sotto il piano orizzontale.
Per muri controterra 33,00*1,00*1,20 39,60
2*5,20*1,00*%(1,60+1,20)/2 14,56
2*5,50*1,00*%(1,40+1,00)/2 13,20
2*10,00*1,00%(1,50+0,90)/2 24,00
2*6,50*1,00*0,90 11,70
Per travi di fondazione (2*4,70+4*4,40)*0,60*1,50 24,30
(2*5,20+4*4,40)*0,60%0,90 15,12
Per plinti 5*1,00*1,00*1,50 7,50
5*1,00*1,00*0,90 4,50
Per travi di collegamento 10*13,10*0,40*0,20 10,48
Totale mc. 164,96 11,51 1.898,69
71 H.2.2| CONGLOMERATO CEMENTIZIO in opera, per opere non
armate di fondazione o sottofondazione, confezionato a norma
dilegge con cemento 325 ed inerti a varie pezzature
Impasto con Kg x mc 250 di cemento con Rck non inf.200
con Kg x mC
Per muri controterra 33,00*1,00*0,50 16,50
2*5,20*1,00*0,50 5,20
2*6,00*1,00*0,50 6,00
2*10,60%1,00*0,50 10,60
2*7,00*1,00*0,50 7,00
5*1,30*1,00*0,50 3,25
Per travi di fondazioni 60x120 32,00*0,60*0,50 9,60
5*2*1,70*0,60*0,50 5,10
Per travi di fondazioni 60x100 32,80*0,60*0,10 1,97
5*1,70*0,60*0,10 0,51
Per travi di collegamento 5*10,10*0,40%0,10 2,02
5*11,90*0,40%0,10 2,38
Totale mc 70,13 89,69 6.289,96
72 H.2.7| CONGLOMERATO CEMENTIZIO, per strutture armate,
confezionato a norma di legge con cemento ed inerti a varie
pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alla particolare destinazione del getto ed al
procedimento di posa in opera
Con C25/30 Per fondazioni
Per fondazioni muri controterra 33,00*1,00*0,40 13,20
2*4,70*1,00*0,40 3,76
2*6,00*1,00*0,40 4,80
A RIPORTARE Stabulari per animali a lunga permanenza Euro 9.854,78
A RIPORTARE Euro 514.738,43

-15 -

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'ABRUZZO E DEL MOLISE "G.CAPORALE"




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Stabulari per animali alunga permanenza

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO Euro 514.738,43
2*10,70*1,00*0,40 8,56
2*7,60*1,00*0,40 6,08
5*1,30*1,00*0,40 2,60
Per travi di fondazioni 60x120 32,00*0,60*1,20 23,04
5*2*1,70*0,60*1,00 10,20
Per travi di fondazioni 60x100 32,80*0,60*1,00 19,68
5*1,70*0,60*1,00 5,10
Per travi di collegamento 5*10,10%0,40%0,40 8,08
5*11,90%0,40*0,40 9,52
Totale mc 114,62 116,26 13.325,72
73 H.2.15| CONGLOMERATO CEMENTIZIO, per strutture armate,
confezionato a norma di legge con cemento ed inerti a varie
pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alla particolare destinazione del getto ed al
procedimento di posa in opera
Con C25/30 Per muri
32,80*0,40*1,90 24,93
2*4,60*0,40*1,90 6,99
2*5,40*0,40*1,30 5,62
2*10,10*0,40*0,80 6,46
2*7,60*0,40*0,20 1,22
Totale mc 45,22 132,87 6.008,38
74 H.2.27| CASSEFORME. Fornitura e realizzazione di casseforme e
delle relative armature di sostegno per strutture di fondazione,
di elevazione e muri di contenimento, poste in opera fino ad
un'altezza di m. 5 dal piano di appoggio.
Per muri di sostegno e fondazioni.
32,80*2*1,90 124,64
2*4,60*2*1,90 34,96
2*5,40%2*1,30 28,08
2*10,10*2*0,80 32,32
2*7,60%2*0,20 6,08
10*13,10*2*0,40 104,80
Totale mq 330,88 23,25 7.692,96
75 H.4.2| BARRE IN ACCIAIO, controllato in stabilimento, ad aderenza
migliorata Fe B44K per strutture in C.A., fornite e poste in
opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni;
gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto
Barre in acciaio Fe450C
Per fondazioni muri e muri in c.a. 20*33,00*1,578 1.041,48
2*1,90/0,20*32,80*0,888 553,40
33,00/0,15%(2,80+5,80)*0,888 1.680,10
20*2*4,70*1,578 296,66
4*1,90/0,20*4,70*0,888 158,60
2*4,70/0,15*(2,80+5,80)*0,888 478,57
20*2*6,00*1,578 378,72
4*1,30/0,20*5,40*0,888 124,68
2*6,00%(2,80+4,60)*0,888 78,85
20*2*10,70*1,578 675,38
4*0,80/0,20*10,70%0,888 152,03
2*10,70/0,15*(2,80+3,60)*0,888 810,80
20*2*7,60*1,578 479,71
4*0,20/0,20*7,60*0,888 27,00
A RIPORTARE Stabulari per animali a lunga permanenza Euro 36.881,84
A RIPORTARE Euro 541.765,49
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Stabulari per animali alunga permanenza

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO Euro 541.765,49
2*7,60/0,15*(2,80+2,40)*0,888 467,92
5*20*2,00*1,578 315,60
5+*1,30/0,15*2,80*0,888 107,74
Travi fondazione 60x120 12*32,00*1,578 605,95
32,00/0,10*3,60*0,394 453,89
5*12*4,00*1,578 378,72
10*1,70/0,10*3,60*0,394 241,13
Travi fondazione 60x100 12*32,80*1,578 621,10
32,80/0,10*3,20*0,394 413,54
5*12*2,30*1,578 217,76
5*%1,70/0,10*3,20%0,394 107,17
Travi di collegamento 5*4*10,10*1,578 318,76
5*10,10/0,12*1,60*0,394 265,29
5*4*11,90*1,578 375,56
5*11,90/0,12*1,60*0,394 312,57
Totale kg 12.138,68 1,25 15.173,35
76 W.3.9| FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALI ARIDI aventi
pezzatura compresa tra cm 0,2 e 20, esenti da materiali
vegetali e terrosi,
32,00*18,50%1,50/2 444,00
Totale mc. 444,00 13,99 6.211,56
7 H.1.20 | DRENAGGIO eseguito con ghiaia di fiume lavata o pietrisco di
cava, di pezzatura mista da mm 15 a mm 40-50 entro cavi.
E' compreso I'assestamento con pestello meccanico. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Con pietrisco di cava.
10*13,50*5,00*0,25 168,75
Totale mc 168,75 29,06 4.903,88
78 M.0.01| STRUTTURA IN ACCIAIO. Realizzazione e montaggio in
opera di struttura completa in acciaio, eseguita secondo i
disegni esecutivi e di dettaglio, ed in conformita delle vigenti
norme. Compreso la zincatura a caldo di tutti i manufatti ed
ogni altro onere
1 1
Totale a corpo 1 168.000,00 168.000,00
79 S.2.55| PAVIMENTO INDUSTRIALE in cls dosato a 3.5 q.li di cemento
tipo 325, armato con rete d. 4 mm maglia 20x20 cm, finito con
spolvero additivato antiusura al quarzo sferoidale, compreso la
formazione di pendenze, taglio e sigillatura giunti.
Spessore cm 20.
32,80*28,70 941,36
Totale mq 941,36 23,02 21.670,11
80 C.1.13| MURATURA DI MATTONI PIENI fatti a mano, sabbiati e malta
cementizia. compresi: la formazione delle mazzette, degli
sguinci, spigoli, riseghe, stipiti e parapetti; appresature;
I'irrigidimento con barre in acciaio; il rivestimento del cordolo.
A RIPORTARE Stabulari per animali a lunga permanenza Euro 252.840,74
A RIPORTARE Euro 757.724,39
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Stabulari per animali alunga permanenza

Articolo

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

Codice

MISURE

QUANTITA

PREZZO

UNITARIO

IMPORTO

81

82

83

84

85

86

C.1.18

F.1.62

M.4.7

G.2.20

G.221

M.4.16

A RIPORTARE Stabula

RIPORTO Euro
3*32,70*1,60*0,25

Totale mc.

COMPENSO PER LA LAVORAZIONE DELLE FACCIAVISTA,
delle murature di mattoni pieni a facciavista. Compreso: I'uso
del distanziatore; la stilatura dei giunti eseguita con malta di
cemento; il lavaggio finale della superficie.

Per mattoni a facciavista bugnati o sabbiati.

2*3*32,70*1,60

Totale mq

ARCHITRAVI IN C.A., realizzati in opera. Sono compresi: la
fornitura e posa in opera del ferro e del calcestruzzo; le opere
provvisionali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita.

Misurazione al mq in proiezione orizzontale.

8*1,70*0,25

Totale mq

PANNELLI TIPO SANDWICH per tamponatura, composti da
due lamiere in acciaio zincato con procedimento
SENDZMIR e interposta resina poliuretanica espansa
Pannelli con spessore mm 60.

8*1,30*1,70

Totale mq

TAVOLAME DI ABETE, impregnato con una mano di idoneo
prodotto diluito in acqua, fornito e posto in opera a formare una
parete continua con fessure tra tavola e tavola di cm 2. E'
compresa la necessaria chiodatura e gli sfridi. E' inoltre
compreso quanto
Spessore mm 20

2%32,70%2,10
2%28,60*(3,50+0,80)/2

Totale mq

TAVOLAME DI ABETE, impregnato con una mano di idoneo
prodotto diluito in acqua (colore a scelta della D.L.), fornito e
posto in opera. E' compresa la necessaria chiodatura e gli
sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera
finita.

6*32,70*0,10*0,08
(4*15,50+2*15,20)*0,10*0,08

Totale mc.

PANNELLI TIPO SANDWICH per copertura in lamiera
d'acciaio e schiuma poliuretanica. Compreso: il fissaggio, la
chiusura dei pannelli agli estremi, le sovrapposizioni, la
ri per animali a lunga permanenza Euro

A RIPORTARE Euro

39,24

39,24

313,92

313,92

3,40

3,40

17,68

17,68

137,34
122,98

260,32

1,57
0,74

2,31

359,87

20,76

454,68

55,02

25,00

970,00

757.724,39

14.121,30

6.516,98

1.545,91

972,75

6.508,00

2.240,70

284.746,38
789.630,03
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Stabulari per animali alunga permanenza

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO Euro 789.630,03
formazione di impluvi e compluvi anche aereati, i canali di
gronda e scossaline
Compreso i pannelli in policarbonato alveolare spessore mm 10
2*14,60*32,70 954,84
Totale mq 954,84 50,00 47.742,00
87 R.0.18| LUCERNARIO CONTINUO (CUPOLA) Fornitura e posa in
opera di lucernario continuo, eseguito secondo i disegni
esecutivi, posto sul colmo della copertura.
1 1
Totale a corpo 1 7.500,00 7.500,00
88 M.5.3| PLUVIALI in lamiera zincata a sezione quadrata o circolare,
forniti e posti in opera.
Della sezione di cm.10x10 o diametro 100, spessore mm.6/10
7*4,00+7%5,50 66,50
Totale ml. 66,50 18,13 1.205,65
89 M.5.23| SCOSSALINE in acciaio zincato dello sviluppo minimo di mm.
200 con una piegatura ad angolo, fornite e poste in opera.
Lamiere con spessore 6/10 mm
4*14,60*0,80 46,72
2*28,50*0,40 22,80
Totale mq 69,52 56,47 3.925,79
90 R.0.01| CANALETTA IN PVC. Fornite in opera complete di griglia in
acciaio zincato carrabile. Compreso: angoli, testate, bocchette,
tappo con retina, agganci per griglia, tubazioni di raccordo alla
fognatura
Della larghezza di cm 13 profondita cm 13
4*32,70 130,80
Totale ml 130,80 54,30 7.102,44
91 M.5.00| POZZETTO PLUVIALE in PVC posto alla base dei discendenti
(foro di ingresso e uscita D. mm 100) con uscita verticale
completi di cestello interno di raccolta detriti e coperchio
compreso le tubazioni di raccordo alla fognatura.
Dimensioni cm 40x15x20
14 14
Totale cad 14 50,00 700,00
92 R.5.01| PORTA SCORREVOLE. Fornitura e posa in opera di porta
scorrevole in ferro zincato a caldo a due ante eseguita secondo
i disegni esecutivi. Compreso binari, carrelli, maniglie e quanto
altro necessario.
4 4
A RIPORTARE Stabulari per animali a lunga permanenza Euro 352.922,26
A RIPORTARE Euro 857.805,91
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Articolo

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

Codice

MISURE

QUANTITA

PREZZO

UNITARIO

IMPORTO

93

94

95

96

97

98

99

A RIPORTARE Stabula

R.5.02

R.0.09

R.5.03

R.5.04

R.0.05

R.0.06

R.0.13

RIPORTO Euro

Totale cad

CANCELLO DI TESTATA. Fornitura e posa in opera di
cancello di testata in ferro zincato a caldo a due ante eseguito
secondo i disegni esecutivi. Compreso maniglioni e quanto
altro necessario.

8

Totale cad

PALI tubolari o quadri. Fornitura e posa in opera di pali a
sezione tonda o quadrata in ferro zincato a caldo, eseguito
secondo i disegni esecutivi. Compreso il tappo, attacchi, ghiera
e base inserita nel massetto.

4*11+4*25

Totale cad

CANCELLO SEPARAZIONE BOX. Fornitura e posa in opera di
cancello separazione box in ferro zincato a caldo composto da
due parti legate da cerniere, eseguito secondo i disegni
esecutivi. Compreso maniglioni, cerniere ecc

52

Totale cad

CANCELLO INGRESSO BOX. Fornitura e posa in opera di
cancello ingresso box in ferro zincato a caldo ad un'anta,
eseguito secondo i disegni esecutivi. Compreso maniglioni,
cerniere ecc

32

Totale cad

MANGIATOIA. Fornitura e posa in opera di mangiatoia in ferro
zincato a caldo e legno abete, eseguito secondo i disegni
esecutivi. Compreso tavolato in legno e quanto altro necessario

64

Totale cad

ABBEVERATOIO. Fornitura e posa in opera di abbeveratoio in
acciao inox a due vasche sovrapposte, eseguito secondo i
disegni esecutivi. Compreso struttura di sostegno; galleggianti;
allaccio alla rete di adduzione e scarico.

Delle dimensioni di cm 150x32x24

8
Totale cad
TENDA A CADUTA IN PVC. Fornitura e posa in opera di tenda

a caduta in PVC pesante trasparente (lunghezza cm 500 ed
ri per animali a lunga permanenza Euro

A RIPORTARE Euro

144

144

52

52

32

32

64

64

1.800,00

1.300,00

90,00

800,00

250,00

1.400,00

980,00

857.805,91

7.200,00

10.400,00

12.960,00

41.600,00

8.000,00

89.600,00

7.840,00

530.522,26
1.035.405,91
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Stabulari per animali alunga permanenza

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO Euro 1.035.405,91
altezza cm 160), con supporti in alluminio e agganci sottostanti,
completa di argano. Compreso ogni altro onere e magistero
Tende nelle testate 8 8
Totale cad 8 500,00 4.000,00
100 0.32.75| TUBAZIONI in polipropilene, conteggiate a metro lineare,
eseguite  all'interno di locali tecnici e bagni, idonee per
distribuzione d'acqua sanitaria calda e fredda,
Diametro esterno per spessore = mm 32 x 5,4.
34,00+3*30,00 124,00
Totale ml 124,00 19,03 2.359,72
101 P.1.10| PUNTO LUCE e punto di comando realizzati in vista esclusa
la linea dorsale.
Punto luce a doppia linea di alimentazione (doppio).
Interne 14 14
Esterne 7 7
Totale cad 21 25,96 545,16
102 P.1.11| PUNTO LUCE e punto di comando realizzati in vista esclusa
la linea dorsale.
Punto di comando (interruttore, deviatore, pulsante etc.).
Interne 14 14
Esterne 7 7
Totale cad 21 13,01 273,21
103 P.1.13| INCREMENTO AL PUNTO LUCE in vista per esecuzione
IP44/IP55 realizzato con conduttori tipo HO7V-K o NO7V-K in
tubazione in PVC rigida o flessibile
In PVC per punto luce semplice o doppio.
21 21
Totale cad 21 7,13 149,73
104 P.1.15| INCREMENTO AL PUNTO LUCE in vista per esecuzione
IP44/IP55 realizzato con conduttori tipo HO7V-K o NO7V-K in
tubazione in PVC rigida o flessibile
In PVC per punto di comando.
21 21
Totale cad 21 5,12 107,52
105 P.1.18| INCREMENTO AL PUNTO LUCE in vista per quota dorsale
da applicare in presenza di un numero superiore a 4 punti
luce derivati dallo stesso circuito.
In tubazione filettata in PVC.
42 42
A RIPORTARE Stabulari per animali a lunga permanenza Euro 537.957,60
A RIPORTARE Euro 1.042.841,25
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Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO Euro 1.042.841,25
Totale cad 42 10,24 430,08
106 P.2.62| PUNTO DI ALLACCIO per collegamento equipotenziale
realizzato con corda in rame di sezione minima pari a mmq 6
da porre in opera allinterno di tubazione in vista o
sottotraccia,
Per ogni collegamento escluse le opere murarie.
80 80
Totale cad 80 15,29 1.223,20
107 P.2.64| NODO EQUIPOTENZIALE costituito da barretta in rame forata
0 da sistema analogo, contenuta in apposita scatola di
derivazione, connessa alla rete generale di terra con cavo di
sezione adeguata.
Per ogni modulo escluse le opere murarie.
Q21 1
Totale cad 1 61,17 61,17
108 P.6.8| INTERRUTTORE automatico magnetotermico, caratteristica
C, potere di interruzione 6KA, norme C.E.l. 233 - 175
fornito e posto in opera su modulo DIN.
Bipolare da 10 a 32A.
Q2ingresso 1 1
Q2 uscita 3 3
Totale cad 4 45,68 182,72
109 P.6.58| INTERRUTTORE differenziale puro sprovvisto di protezione
magnetotermica anche per correnti differenziali pulsanti e
componenti continue, fornito e posto in opera.
Bipolare da 25 a 40A con Id: 0.03A per c.p. e c.c.
Q2 linee in uscita 3 3
Totale cad 3 93,42 280,26
110 P.6.308 | CENTRALINO in resina da parete con grado di protezione IP55
completo di sportello, realizzato in doppio isolamento per
tensioni fino a 415 Volts, fornito e posto in opera
Da 25 a 36 moduli.
Q21 1
Totale cad 1 145,34 145,34
111 P.7.2| CORDA FLESSIBILE o tondo in rame nudo per impianti di
dispersione e di messa a terra, fornita e posta in opera su
scasso di terreno gia' predisposto
Di sezione pari a mmgq 50.
130,00 130,00
Totale ml 130,00 4,64 603,20
A RIPORTARE Stabulari per animali a lunga permanenza Euro 540.883,57
A RIPORTARE Euro 1.045.767,22
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Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO Euro 1.045.767,22
112 P.7.19| PUNTAZZA A CROCE per dispersione realizzata in acciaio
zincato a fuoco di dimensioni mm 50x50x5, da conficcare in
terreno di media consistenza, allinterno di pozzetto
ispezionabile
Di lunghezza pariam 2.
6 6
Totale cad 6 38,40 230,40
113 P.7.26| POZZETTO in cemento o in resina completo di coperchio
carrabile, fornito e posto in opera completo degli oneri
necessari all'alloggiamento (scassi e riprese del terreno)
In resina mm 400 x mm 400.
8 8
Totale cad 8 107,55 860,40
114 P.7.29| FORMAZIONE DI SCASSO con ripristino del terreno per la
posa in opera di corda in rame o tondino di ferro per impianti di
dispersione di terra. Sono compresi: lo scavo eseguito con
mezzo meccanico
Su terreno di campagna.
130,00 130,00
Totale ml 130,00 8,86 1.151,80
115 P.8.6 | PLAFONIERA a forma circolare od ovale con corpo metallico e
schermo in vetro, fissata ad altezza max di m 3,50, fornita e
posta in opera.
Incremento per posa ad altezza superiore a m 3,50.
Esterno 7 7
Totale cad 7 9,69 67,83
116 P.8.7| PLAFONIERA con corpo in policarbonato autoestinguente o in
poliestere rinforzato e schermo in policarbonato
autoestinguente e grado di protezione min. IP55, fissata ad
altezza max di m 3,50, fornita e posta in opera.
Esecuzione 2x58W.
Interne 14 14
Totale cad 14 100,35 1.404,90
117 P.8.106 | GRUPPO AUTONOMO di emergenza da inserire su plafoniera
con lampade fluorescenti atto a garantire la permanenza
dell'accensione della lampada per una durata superiore ad
un'‘ora
Potenza 18-36-58-Watt (1 h 30" aut.).
4 4
Totale cad 4 168,59 674,36
118 K.1.3| PONTEGGI in elementi portanti metallici, a cavalletti,
A RIPORTARE Stabulari per animali a lunga permanenza Euro 545.273,26
A RIPORTARE Euro 1.050.156,91
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Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO Euro 1.050.156,91
assemblati in opera. Sono compresi: il montaggio; lo
smontaggio ad opera ultimata; i pianali in legno o metallo o
altro materiale idoneo; le tavole fermapiede e i parapetti; le
scale interne di colle
Fornitura per l'intera durata dei lavori
2*28,45%(6,50+3,60)/2 287,35
2*32,70*3,60 235,44
Totale mq 522,79 12,46 6.513,96
TOTALE Stabulari per animali a lunga permanenza Euro 551.787,22
A RIPORTARE Euro 1.056.670,87
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Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO Euro 1.056.670,87
119 A.1.1| SCAVO DI SBANCAMENTO, di materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte o bagnate, esclusa la roccia da mina ma
compresi i trovanti rocciosi e i relitti di muratura fino a mc. 0.50
eseguito con mezzi meccanici, compreso lo spianamento e la
configura
Concimaia 34,00*20,20*2,20 1.510,96
Rampa 12,10*20,20*2,20/2 268,86
Totale mc. 1.779,82 3,27 5.820,01
120 A.1.6|SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA eseguito con qualsiasi
mezzo meccanico di meterie di qualsiasi natura e consistenza
asciutte o bagnate esclusa la roccia da mina ma altresi
compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature, la demolizione
di massicciate
Fino alla profondita’ di ml.4.0 sotto il piano orizzontale.
Muri 2*12,10%(2,20+0,40)/2*1,00 31,46
Totale mc. 31,46 11,51 362,10
121 H.2.2| CONGLOMERATO CEMENTIZIO in opera, per opere non
armate di fondazione o sottofondazione, confezionato a norma
dilegge con cemento 325 ed inerti a varie pezzature
Impasto con Kg x mc 250 di cemento con Rck non inf.200
con Kg x mC
Concimaia 19,20*34,00*0,10 65,28
Rampa 18,40*11,80*0,50 108,56
Totale mc 173,84 89,69 15.591,71
122 H.2.7| CONGLOMERATO CEMENTIZIO, per strutture armate,
confezionato a norma di legge con cemento ed inerti a varie
pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alla particolare destinazione del getto ed al
procedimento di posa in opera
Con C25/30 Per fondazioni
19,20*34,00%0,30 195,84
Fondazione muri rampa 2*12,10*1,00%0,30 7,26
Totale mc 203,10 116,26 23.612,41
123 H.2.15| CONGLOMERATO CEMENTIZIO, per strutture armate,
confezionato a norma di legge con cemento ed inerti a varie
pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alla particolare destinazione del getto ed al
procedimento di posa in opera
Con C25/30 Per muri
(2*33,90+19,00)*0,30*1,80 46,87
2*12,10*0,30*1,80 13,07
Totale mc 59,94 132,87 7.964,23
124 H.2.27| CASSEFORME. Fornitura e realizzazione di casseforme e
delle relative armature di sostegno per strutture di fondazione,
di elevazione e muri di contenimento, poste in opera fino ad
A RIPORTARE Concimaia Euro 53.350,46
A RIPORTARE Euro 1.110.021,33
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Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO Euro 1.110.021,33
un'altezza di m. 5 dal piano di appoggio.
Per muri di sostegno e fondazioni.
Muri 2*(2*33,90+19,00)*1,80 312,48
2*2*12,10*1,80 87,12
Totale mq 399,60 23,25 9.290,70
125 H.4.2| BARRE IN ACCIAIO, controllato in stabilimento, ad aderenza
migliorata Fe B44K per strutture in C.A., fornite e poste in
opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni;
gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto
Barre in acciaio Fe450C
Fondazione muri e muri (5+5)*(2*33,90+19,00+2*12,10)*0,888 985,68
(6+6)*(2*33,90+19,00+2*12,10)*0,888 1.182,82
(2*33,90+19,00+2*12,10)/0,15*(2,60+4,80)*0,888 4.862,69
Platea 17,20/0,40*33,60*0,888 1.282,98
31,60/0,30*19,20*0,888 1.795,89
Totale kg 10.110,06 1,25 12.637,58
126 H.1.20 | DRENAGGIO eseguito con ghiaia di fiume lavata o pietrisco di
cava, di pezzatura mista da mm 15 a mm 40-50 entro cavi.
E' compreso I'assestamento con pestello meccanico. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Con pietrisco di cava.
Rampa 18,40*11,80*0,20 43,42
Totale mc 43,42 29,06 1.261,79
127 H.4.3| RETE IN ACCIAIO elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi
diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la
sagomatura; la piegatura della rete; le legature con filo di ferro
ricotto e gli sfridi.
Rampa - Maglia 20x20 filo 8 18,40%11,80*3,94 855,45
Totale kg 855,45 2,08 1.779,34
128 S.2.55| PAVIMENTO INDUSTRIALE in cls dosato a 3.5 q.li di cemento
tipo 325, armato con rete d. 4 mm maglia 20x20 cm, finito con
spolvero additivato antiusura al quarzo sferoidale, compreso la
formazione di pendenze, taglio e sigillatura giunti.
Spessore cm 20.
Rampa 18,40*11,80 217,12
Totale mq 217,12 23,02 4.998,10
129 J.1.22| MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE bitume polimero
elastoplastomerica armata con feltro di vetro accoppiato ad un
film antiradice di polietilene da 36 microns, applicata a fiamma
con giunti sovrapposti di cm. 10
Spessore mm 3
Concimaia 33,60*18,40 618,24
Totale mq 618,24 9,27 5.731,08
A RIPORTARE Concimaia Euro 89.049,05
A RIPORTARE Euro 1.145.719,92
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Concimaia
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO Euro 1.145.719,92
130 S.2.54| PAVIMENTO INDUSTRIALE in cls dosato a 3.5 q.li di cemento
tipo 325, armato con rete d. 4 mm maglia 20x20 cm, finito con
spolvero additivato antiusura al quarzo sferoidale, compreso la
formazione di pendenze, taglio e sigillatura giunti.
Spessore cm 15.
Concimaia 33,60*18,40 618,24
Totale mq 618,24 15,58 9.632,18
131 R.0.15| POZZ0O NERO A TENUTA. Fornitura e posa in opera di pozzo
nero a tenuta prefabbricato in piu elementi in cav. Compreso:
scavo, vespaio, rete elettrosaldata, lastroncino di copertura,
coperchio.
1 1
Totale a corpo 1 2.800,00 2.800,00
TOTALE Concimaia Euro 101.481,23
A RIPORTARE Euro 1.158.152,10
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Sistemazione esterna

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO Euro 1.158.152,10
132 A.1.6| SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA eseguito con qualsiasi
mezzo meccanico di meterie di qualsiasi natura e consistenza
asciutte o bagnate esclusa la roccia da mina ma altresi
compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature, la demolizione
di massicciate
Fino alla profondita’ di ml.4.0 sotto il piano orizzontale.
Per sottoservizi (450,00+105,00+100,00)*0,80%0,80 419,20
Per fognatura 100%*0,80*0,80 64,00
2*25,00*0,40%0,80 16,00
(2*35,00+40,00)*0,40*0,80 35,20
Totale mc. 534,40 11,51 6.150,94
133 U.4.2| LETTO DI SABBIA. Fornitura e formazione di letto di sabbia sia
di frantoio che di cava o di pietrisco minuto della dimensione
fino a cm 1 per l'appoggio di tubazioni
Per sottoservizi (450,00+105,00+100,00)*0,80*0,10 52,40
Per fognatura 100*0,80*0,10 8,00
2*25,00*0,40%0,10 2,00
(2*35,00+40,00)*0,40*0,10 4,40
Totale mc. 66,80 23,99 1.602,53
134 U.6.7 | FORNITURA DI TUBI DI POLIETILENE CON MARCHIO IIP ad
alta densita per condotte in pressione
Diametro esterno mm DN 90, pressione nominale PN atm 16
(con SIGMA= 50) spessore mm 12.5.
450,00+105,00 555,00
Totale ml. 555,00 17,58 9.756,90
135 U.4.6| TUBI DI POLIETILENE. Posa in opera di tubi di polietilene ad
alta densita (PEAD) per acqua potabile
9*(450,00+105,00) 4.995,00
Totale cm./ml. 4.995,00 0,32 1.598,40
136 P.5.66 | TUBAZIONE in PVC serie pesante per canalizzazione di linee
di alimentazione elettrica, fornita e posta in opera su scavo
predisposto ad una profondita’ di circa cm 50 dal piano
stradale o posata su cavedi
Diametro esterno mm 50.
2*(450,00+105,00) 1.110,00
Totale ml 1.110,00 4,98 5.527,80
137 0.15.245| TUBAZIONI in polietilene ad alta densita’, colore nero,
conteggiate a metro lineare, per condotte interrate di
distribuzione gas combustibili,
Dxs=125x 11,4.
450,00+75,00 525,00
Totale ml 525,00 32,80 17.220,00
A RIPORTARE Sistemazione esterna Euro 41.856,57
A RIPORTARE Euro 1.200.008,67
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Sistemazione esterna

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

MISURE

QUANTITA

PREZZO

UNITARIO

IMPORTO

138

139

140

141

142

143

us3.3

(URSH

u.3.2

W.16.7

P.4.27

A.4.2

A RIPORTARE Sistema

RIPORTO Euro

TUBI PREFABBRICATI. Fornitura e posa in opera di tubi
prefabbricati con miscele a base di policloruro di vinile non
plastificato (rigido) destinati al convogliamento di acque di
scarico

Per tubi del diametro interno di 315 mm e spessore 7.7 mm.

Fognatura acque nere 125,00

Totale ml.

TUBI PREFABBRICATI. Fornitura e posa in opera di tubi
prefabbricati con miscele a base di policloruro di vinile non
plastificato (rigido) destinati al convogliamento di acque di
scarico

Per tubi del diametro interno di 200 mm e spessore 4.9 mm.

Fognatura acque nere 100,00+2*25,00

Totale ml.

TUBI PREFABBRICATI. Fornitura e posa in opera di tubi
prefabbricati con miscele a base di policloruro di vinile non
plastificato (rigido) destinati al convogliamento di acque di
scarico

Per tubi del diametro interno di 250 mm e spessore 6.1 mm.

Fognatura acque bianche 100,00+2*35,00

Totale ml.

POZZETTI. Fornitura e posa in opera di pozzetti in
calcestruzzo prefabbricato a sezione quadrata, per transito cavi
o di ispezione, completi di chiusini in calcestruzzo, compreso lo
scavo

Da cm 40 x 40 x 40.

Per acque nere 9+10
Per acque bianche 6+14

Totale cad.

LINEA ELETTRICA in cavo multipolare isolato in EPR sotto
guaina di PVC (CEl 20-13), sigla di designazione UG70R
0,6/1kV oppure RG70R 0,6/1kV fornita e posta in opera.
3x25 mmgq.

450,00+105,00

Totale ml

RINTERRO O RIEMPIMENTO non stradale di cavi o di buche
con materiali scevri da sostanze organiche, compresi
spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a
cm 30, bagnatura e necessari ricarichi e i movimenti dei
materiali per quanto sopr

Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere e compresi il
trasporto e lo scarico nel luogo di impiego.

(450,00+105,00+100,00)*0,80*0,70
100*0,80*0,70
zione esterna Euro

A RIPORTARE Euro

125,00

125,00

150,00

150,00

170,00

170,00

19
20

39

555,00

555,00

366,80
56,00

43,17

17,11

26,79

55,97

12,18

1.200.008,67

5.396,25

2.566,50

4.554,30

2.182,83

6.759,90

63.316,35
1.221.468,45
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Sistemazione esterna

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO Euro 1.221.468,45
2*25,00%0,40*0,70 14,00
(2*35,00+40,00)*0,40*0,70 30,80
Totale mc. 467,60 4,15 1.940,54
144 W.3.8| PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI,
compreso lo scavo di scoticamento per una profondita media di
cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione
ceppaie, carico, trasporto a rifiuto o a reimpiego
Per formazione strade (115,00+15,00)*5,00 650,00
(50,00+14,00)*3,50 224,00
30,00*10,00 300,00
Totale mc. 1.174,00 2,16 2.535,84
145 W.3.9| FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALI ARIDI aventi
pezzatura compresa tra cm 0,2 e 20, esenti da materiali
vegetali e terrosi,
Per formazione strade (115,00+15,00)*5,00*0,20 130,00
(50,00+14,00)*3,50*0,20 44,80
30,00*10,00*0,20 60,00
Totale mc. 234,80 13,99 3.284,85
146 A.1.6| SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA eseguito con qualsiasi
mezzo meccanico di meterie di qualsiasi natura e consistenza
asciutte o bagnate esclusa la roccia da mina ma altresi
compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature, la demolizione
di massicciate
Fino alla profondita’ di ml.4.0 sotto il piano orizzontale.
Muro controterra (10,25+9,50)*1,00*1,60 31,60
Totale mc. 31,60 11,51 363,72
147 H.2.2| CONGLOMERATO CEMENTIZIO in opera, per opere non
armate di fondazione o sottofondazione, confezionato a norma
dilegge con cemento 325 ed inerti a varie pezzature
Impasto con Kg x mc 250 di cemento con Rck non inf.200
con Kg x mC
Muro controterra (10,25+5,20+4,80)*1,00*0,50 10,13
Totale mc 10,13 89,69 908,56
148 H.2.7| CONGLOMERATO CEMENTIZIO, per strutture armate,
confezionato a norma di legge con cemento ed inerti a varie
pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alla particolare destinazione del getto ed al
procedimento di posa in opera
Con C25/30 Per fondazioni
Muro controterra (10,25+5,20+4,80)*1,00*0,40 8,10
Totale mc 8,10 116,26 941,71
149 H.2.15| CONGLOMERATO CEMENTIZIO, per strutture armate,
A RIPORTARE Sistemazione esterna Euro 73.291,57
A RIPORTARE Euro 1.231.443,67
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Sistemazione esterna

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO Euro 1.231.443,67
confezionato a norma di legge con cemento ed inerti a varie
pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alla particolare destinazione del getto ed al
procedimento di posa in opera
Con C25/30 Per muri
Muro controterra (10,25+4,70)*0,30*2,20 9,87
4,80*0,30*1,70 2,45
Totale mc 12,32 132,87 1.636,96
150 H.2.27 | CASSEFORME. Fornitura e realizzazione di casseforme e
delle relative armature di sostegno per strutture di fondazione,
di elevazione e muri di contenimento, poste in opera fino ad
un'altezza di m. 5 dal piano di appoggio.
Per muri di sostegno e fondazioni.
Muro controterra 2*(10,25+4,70)*2,20 65,78
2*4,80*1,70 16,32
Totale mq 82,10 23,25 1.908,83
151 H.4.2| BARRE IN ACCIAIO, controllato in stabilimento, ad aderenza
migliorata Fe B44K per strutture in C.A., fornite e poste in
opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni;
gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto
Barre in acciaio Fe450C
Muro controterra (5+5)*(10,25+4,70+5,40)*0,888 180,71
(7+7)*(10,25+4,70)*0,888 185,86
(6+6)*5,40*0,888 57,54
(10,25+4,70)/0,15*(2,60+5,60)*0,888 725,73
5,40/0,15*(2,60+4,60)*0,888 230,17
Totale kg 1.380,01 1,25 1.725,01
152 W.16.7| POZZETTI. Fornitura e posa in opera di pozzetti in
calcestruzzo prefabbricato a sezione quadrata, per transito cavi
o di ispezione, completi di chiusini in calcestruzzo, compreso lo
scavo
Da cm 40 x 40 x 40.
Per linea elettrica 24 24
Totale cad. 24 55,97 1.343,28
TOTALE Sistemazione festerna Euro 79.905,68
Importo lavori Euro 1.238.057,78
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI IMPORTI
E DELLE PROVVISTE PARZIALI TOTALI (Euro)
A) LAVORI
Stabulario per animali controllati Euro| 504.883,65
Stabulario per animali a lunga permanenza Euro 551.787,22
Concimaia Euro| 101.481,23
Sistemazione esterna Euro| 79.905,68
1.238.057,78
Movimento di terra e struture Euro| 493.845,68
Opere di completamento Euro 329.717,61
Infissi Euro| 130.207,60
Impianti Euro| 92.766,89
Attrezzature Euro 191.520,00
1.238.057,78
Scavi e movimento di terra Euro| 65.366,71
Ponteggi Euro 13.856,02
Strutture in c.a. Euro| 234.191,45
Strutture in legno Euro| 22.788,66
Strutture in ferro Euro| 168.000,00
Drenaggi, impermeabilizzazioni, massetti, pavimenti Euro| 72.549,94
Opere murarie Euro 129.042,20
Infissi Euro| 130.207,60
Finiture Euro| 114.591,76
Impianto idrico e fognante Euro 39.349,73
Impianto elettrico Euro| 37.013,99
Impianto del gas Euro 17.220,00
Attrezzature Euro 193.879,72
1.238.057,78
Totale lavori Euro| 1.238.057,78
Oneri per attuazione Piani di Sicurezza Euro| 42.978,22
IMPORTO LAVORI Euro 1.281.036,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE
1.V.A. 20% per lavori Euro| 256.207,20
Spese tecniche generali Euro 125.000,00
.V.A. Inarcassa per spese tecniche generali Euro 28.000,00
Spese per pubblicita Euro 1.000,00
Allacci ai pubblici servizi Euro| 4.500,00
Imprevisti (compreso 1.V.A. 20%) Euro 18.256,80
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE Euro 432.964,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 1.714.000,00
Teramo, maggio 2010
architetto architetto

llario Tottone
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A)

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELL'ABRUZZO E DEL MOLISE

"G. CAPORALE"

REALIZZAZIONE DI FABBRICATI DESTINATI AL RICOVERO ANIMALI E CONCIMAIA
IN LOCALITA' COLLATTERRATO DI TERAMO

PROGETTO ESECUTIVO

QUDRO ECONOMICO DI SPESA

LAVORI

Al) Importo lavori
A2) Oneri per attuazione piani di sicurezza

B)

Totale lavori

SOMME IN AMMINISTRAZIONE
I.V.A. 20% per lavori

Spese tecniche generali

I.V.A Inarcassa spese tecniche
Spese per pubblicita

Allacci ai pubblici servizi

Imprevisti (compreso IVA)

Totale somme in amministrazione

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

architetto Maurizio De Siati

€1.238.057,78
€42.978,22

€ 1.281.036,00
€ 256.207,20
€ 125.000,00
€ 28.000,00
€ 1.000,00
€ 4.500,00
€ 18.256,80

€ 432.964,00

€1.714.000,00

architetto Ilario Tottone





