


  
  
 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Stabulari per animali controllati

       Articolo            INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE        PREZZO   
                                                   QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                           MISURE                        UNITARIO  

    1            A.1.1 SCAVO DI SBANCAMENTO, di materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte o bagnate, esclusa la roccia da mina ma
compresi i trovanti rocciosi e i relitti di muratura fino a mc. 0.50
eseguito con mezzi meccanici, compreso lo spianamento e la
configura

47,00*56,00*4,80/2    6.316,80
47,00*25,00*4,80/2    2.820,00

                                        Totale mc.    9.136,80         3,27       29.877,34

    2            A.1.6 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA eseguito con qualsiasi
mezzo meccanico di meterie di qualsiasi natura e consistenza
asciutte o bagnate esclusa la roccia da mina ma altresì
compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature, la demolizione
di massicciate
Fino alla profondita' di ml.4.0 sotto il piano orizzontale.

Fondazioni  7,25*1,00*1,50       10,88
6,25*1,00*1,00        6,25
(41,30+26,55)*1,00*0,70       47,50
(8,60+7,30)*1,00*1,50       23,85
7,30*1,00*1,00        7,30
(6*7,30+2*6,65)*1,00*0,70       39,97
(6,60+7,60+3*7,30)*1,00*0,70       25,27
2*5,25*0,40*1,50        6,30
2*5,25*0,40*1,00        4,20
2*(3*5,25+2,45+2*2,60+3,25)*0,40*0,70       14,92
2*3*5,25*0,40*0,70        8,82

                                        Totale mc.      195,26        11,51        2.247,44

    3            H.2.2 CONGLOMERATO CEMENTIZIO in opera,  per  opere non
armate di fondazione o sottofondazione,  confezionato a norma
di legge con  cemento  325  ed  inerti  a  varie  pezzature
Impasto  con Kg x mc 250 di cemento  con Rck  non  inf.200
con Kg x mC

Sottofondazione  7,25*1,00*0,90        6,53
6,25*1,00*0,40        2,50
(41,30+26,55)*1,00       67,85
(8,60+7,30)*1,00*0,90       14,31
7,30*1,00*0,40        2,92
(6*7,30+2*6,65)*1,00*0,10        5,71
(6,60+7,60+3*7,30)*1,00*0,10        3,61
2*5,25*0,40*0,90        3,78
2*5,25*0,40*0,40        1,68
2*(3*5,25+2,45+2*2,60+3,25)*0,40*0,10        2,13
2*3*5,25*0,40*0,10        1,26

                                         Totale mc      112,28        89,69       10.070,39

    4            H.2.7 CONGLOMERATO CEMENTIZIO, per strutture armate,
confezionato a norma di legge con cemento ed inerti a varie
pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alla particolare destinazione del getto ed al
procedimento di posa in opera
Con C25/30 Per fondazioni

Fondazioni  (54,75+26,55)*1,00*0,60       48,78
(8,60+8*7,30+2*6,65)*1,00*0,60       48,18
(6,60+7,60+3*7,30)*1,00*0,60       21,66
2*(5*5,25+2,45+2*2,60+3,25)*0,40*0,60       17,83
2*3*5,25*0,40*6       75,60
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Stabulari per animali controllati

       Articolo            INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE        PREZZO   
                                                   QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                           MISURE                        UNITARIO  

                                      RIPORTO Euro       42.195,17

                                         Totale mc      212,05       116,26       24.652,93

    5           H.2.11 CONGLOMERATO CEMENTIZIO, per strutture armate,
confezionato a norma di legge con cemento ed inerti a varie
pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alla particolare destinazione del getto ed al
procedimento di posa in opera
Con C25/30 Per opere in elevazione

Pilastri 3,6,9,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22  13*0,25*0,50*3,75        6,09
Pilastri
2,5,8,11,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35  15*0,25*0,50*4,65        8,72
Pilastri
1,4,7,10,23,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48  17*0,25*
0,50*5,40       11,48
Pilastri 12,24,36  (0,25*0,50+0,25*0,25)*(3,75+4,65+5,40)        2,59
Pilastro 49  0,20*0,20*3,50        0,14
Cordoli 3-12, 12-15, 16-22  0,25*0,40*(19,05+14,20+32,15)        6,54
Cordoli 2-24, 24-28, 29-35  0,25*0,40*(23,45+18,60+32,15)        7,42
Cordoli 1-36 36-41 42-48  0,25*0,40*(26,65+21,80+32,15)        8,06
Cordoli 1trasversali  15*0,25*0,40*8,00       12,00
Trave 23-24 24-37  2*0,25*0,40*3,00        0,60
Trave 12-24-36  0,25*0,40*11,15        1,12
Trave 22-49  0,20*0,20*1,30        0,05

                                         Totale mc       64,81       143,67        9.311,25

    6           H.2.27 CASSEFORME. Fornitura e realizzazione di casseforme e
delle relative armature di sostegno per strutture di fondazione,
di elevazione e muri di contenimento, poste in opera fino ad
un'altezza di m. 5 dal piano di appoggio.
Per muri di sostegno e fondazioni.

Fondazioni  2*(54,75+26,55)*0,60       97,56
2*(8,60+8*7,30+2*6,65)*0,60       96,36
2*(6,60+7,60+3*7,30)*0,60       43,32
2*2*(5*5,25+2,45+2*2,60+3,25)*0,60       89,16
2*2*3*5,25*0,60       37,80

                                         Totale mq      364,20        23,25        8.467,65

    7           H.2.28 CASSEFORME. Fornitura e realizzazione di casseforme e
delle relative armature di sostegno per strutture di fondazione,
di elevazione e muri di contenimento, poste in opera fino ad
un'altezza di m. 5 dal piano di appoggio.
Per  strutture in elevazione quali pilastri,  travi fino a luce  m.10

Pilastri 3,6,9,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22  13*2*(0,25+0,50)*
3,75       73,13
Pilastri
2,5,8,11,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35  15*2*(0,25+0,50)*
4,65      104,63
Pilastri
1,4,7,10,23,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48  17*2*(0,25+
0,50)*5,40      137,70
Pilastri 12,24,36  (2*0,50+4*0,25)*(3,75+4,65+5,40)       27,60
Pilastro 49  4*0,20*3,50        2,80
Cordoli 3-12, 12-15, 16-22  (0,25+2*0,40)*(19,05+13,95+32,15)       68,41
Cordoli 2-24, 24-28, 29-35  (0,25+2*0,40)*(23,45+18,35+32,15)       77,65
Cordoli 1-36 36-41 42-48  (0,25+2*0,40)*(26,65+21,80+32,15)       84,63
Cordoli trasversali  15*(0,25+2*0,40)*8,00      126,00
Trave 23-24 24-37  2*(0,25+2*0,40)*3,00        6,30
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Stabulari per animali controllati

       Articolo            INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE        PREZZO   
                                                   QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                           MISURE                        UNITARIO  

                                      RIPORTO Euro       84.627,00

Trave 12-24-36  (0,25+2*0,45)*11,15       12,82
Trave 22-49  3*0,20*1,30        0,78

                                         Totale mq      722,45        31,56       22.800,52

    8            H.4.2 BARRE IN ACCIAIO, controllato in stabilimento, ad aderenza
migliorata Fe B44K per strutture in C.A., fornite e poste in
opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni;
gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto
Barre in acciaio Fe450C

Travi di fondazione 100*60  
Travi 1-36 36-48  (7+7)*(54,75+26,55)*1,3*1,578    2.334,90
(1+1)*(54,75+26,55)*0,617      100,32
Staffe  (54,75+26,55)/0,15*2*2,60*0,617    1.738,95
Travi trasversali  (7+7)*(9,60+11*8,30+4*8,65)*1,3*1,578    3.891,51
(1+1)*(9,60+11*8,30+4*8,65)*0,617      167,21
Staffe  (9,60+11*8,30+4*8,65)/0,15*2*2,60*0,617    2.898,25
Travi di fondazione 40*60  (4+4)*(2*47,15+2*19,90)*1,3*1,578    2.200,74
(1+1)*(2*47,15+2*19,90)*0,617      165,48
Staffe  (2*47,15+2*19,90)/0,20*2,00*0,617      827,40

                                         Totale kg   14.324,76         1,25       17.905,95

    9            H.4.2 BARRE IN ACCIAIO, controllato in stabilimento, ad aderenza
migliorata Fe B44K per strutture in C.A., fornite e poste in
opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni;
gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto
Barre in acciaio Fe450C

Pilastri 3,6,9,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22  (13*8*3,75+14*8*
1,50)*1,578      880,52
13*3,75/10*1,50*0,394        2,88
Pilastri
2,5,8,11,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35  (15*8*4,65+15*8*
1,50)*1,578    1.164,56
15*4,65/10*1,50*0,394        4,12
Pilastri
1,4,7,10,23,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48  (17*8*5,40+
17*8*1,50)*1,578    1.480,80
17*5,40/10*1,50*0,394        5,43
Pilastri 12,24,36  (8*(3,75+4,65+5,40)+8*3*1,50)*1,578      231,02
(3,75+4,65+5,40)/10*2*1,50*0,394        1,63
Pilastro 49  (4*3,50+4*1,50)*1,578       31,56
3,50/10*0,80*0,394        0,11
Cordoli 3-12, 12-15, 16-22  7*(19,05+14,20+32,15)*1,3*1,578      939,13
(19,05+14,20+32,15)/0,10*1,30*0,394      334,98
Cordoli 2-24, 24-28, 29-35  7*(23,45+18,60+32,15)*1,3*1,578    1.065,50
(23,45+18,60+32,15)/0,10*1,30*0,394      380,05
Cordolo 1-36 36-41 42-48  7*(26,65+21,80+32,15)*1,3*1,578    1.157,40
(26,65+21,80+32,15)/0,10*1,30*0,394      412,83
Cordoli trasversali  15*7*8,00*1,3*1,578    1.723,18
15*8,00/0,10*1,30*0,394      614,64
Travi 23-24 24-37  2*7*3,00*1,578       66,28
2*3,00/0,10*1,30*0,394       30,73
Trave 12-24-36  8*11,15*1,3*1,578      182,98
11,15/0,10*1,30*0,394       57,11
Trave 22-49  4*1,30*1,578        8,21
1,30/0,10*0,80*0,394        4,10

                                         Totale kg   10.779,75         1,25       13.474,69
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Stabulari per animali controllati

       Articolo            INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE        PREZZO   
                                                   QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                           MISURE                        UNITARIO  

                                      RIPORTO Euro      138.808,16

   10           H.1.20 DRENAGGIO  eseguito con ghiaia di fiume lavata o  pietrisco di
cava,  di  pezzatura  mista da mm 15  a mm  40-50  entro cavi. 
E' compreso l'assestamento con pestello meccanico. E' inoltre 
compreso  quanto   altro occorre per  dare  l'opera finita.
Con pietrisco di cava.

(8,65*54,00+8,65*18,00)*0,30      186,84
A detrarre fondazioni  -16*1,00*7,35*0,30      -35,28

                                         Totale mc      151,56        29,06        4.404,33

   11            A.4.2 RINTERRO O RIEMPIMENTO non stradale di cavi o di buche
con materiali scevri da sostanze organiche, compresi
spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a
cm 30, bagnatura e necessari ricarichi e i movimenti dei
materiali per quanto sopr
Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere e compresi il
trasporto e lo scarico nel luogo di impiego.

2*4,60*4,60/2*32,00/2      338,56

                                        Totale mc.      338,56         4,15        1.405,02

   12           G.2.13 COSTRUZIONE DELLA STRUTTURA PORTANTE DEL
TETTO, realizzato con legno di abete lamellare (Classe
GL32h), incollato con colle resorciniche secondo le norme
"DIN" ed impregnate con una mano di idoneo prodotto
protettivo, fornita e posta in opera. 

Travi 1-4, 4-7, 7-10, 10-23, 23-36, 36-37, 37-38, 38-39, 39-40,
40-41, 42-43, 43-44, 44-45, 45-46, 46-47, 47-48  (3*5,75+3,85+
2*2,70+2*3,80+5,75+2*2,85+2,95+4*5,75)*0,14*0,28        2,80
Travi trasversali  (29*9,10+6*3,05+11*1,40)*0,12*0,24        8,57
Travi longitudinali  (48,00+20,70)*0,08*0,14        0,77
(51,80+24,50)*0,08*0,14        0,85
(40,90+18,80)*0,08*0,40        1,91

                                        Totale mc.       14,90     1.529,44       22.788,66

   13           C.1.38 MURATURA RETTA O CURVA DI BLOCCHI FORATI lisci
facciavista tipo UNIBLOC in cls. compreso: la formazione di
architravi, mazzette, sguinci, spigoli e riseghe; stipiti e il
rivestimento di travi e pilastri; l'inserimento di irrigidimenti
orizzontali d. mm 6

9,25*(5,50+3,70)/2*0,30       12,77
(54,10+26,70)*4,30*0,30      104,23

                                        Totale mc.      117,00       145,34       17.004,78

   14           C.1.19 COMPENSO PER LA LAVORAZIONE DELLE FACCIAVISTA
con l'uso di blocchi in calcestruzzo da facciavista. Sono
compresi: l'uso del distanziatore; la stilatura dei giunti eseguita
con malta di cemento; la pulitura finale della superficie. 

2*9,25*(5,50+3,70)/2+1,30*3,70       89,91
2*(54,10+26,70)*4,30      694,88
2*(2,95+1,45)*2,80       24,64

                                         Totale mq      809,43        16,60       13.436,54

A RIPORTARE Stabulari per animali controllati Euro      197.847,49
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Stabulari per animali controllati

       Articolo            INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE        PREZZO   
                                                   QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                           MISURE                        UNITARIO  

                                      RIPORTO Euro      197.847,49

   15           C.1.13 MURATURA DI MATTONI PIENI fatti a mano, sabbiati e malta
cementizia. compresi: la formazione delle mazzette, degli
sguinci, spigoli, riseghe, stipiti e parapetti; appresature;
l'irrigidimento con barre in acciaio; il rivestimento del cordolo.

Esterna  (18,75+46,15)*3,20*0,25-(9*3,60*2,80+2*3,20*2,80)*
0,25       24,76
Interna longitudinale  (23,45+50,55)*4,10*0,25-(9*2,40*2,80+2*
3,20*2,80)*0,25       56,25
Interni trasversali  13*4,20*(3,20+4,10)/2*0,25       49,82
Box animali  9*(3,00+0,50)*1,40*0,25       11,03

                                        Totale mc.      141,86       359,87       51.051,16

   16           C.1.18 COMPENSO PER LA LAVORAZIONE DELLE FACCIAVISTA,
delle murature di mattoni pieni a  facciavista. Compreso: l'uso
del distanziatore; la stilatura dei giunti eseguita con malta di
cemento; il lavaggio finale della superficie.
Per mattoni a facciavista bugnati o sabbiati.

Esterna  2*((18,75+46,15)*3,20-(9*3,60*2,80+2*3,20*2,80))      198,08
Interna longitudinale  2*((23,45+50,55)*4,10-(9*2,40*2,80+2*
3,20*2,80))      450,00
Interni trasversali  2*13*4,20*(3,20+4,10)/2      398,58
Box animali  9*(3,00+0,50)*1,40       44,10

                                         Totale mq    1.090,76        20,76       22.644,18

   17           F.1.61 ARCHITRAVI IN ELEMENTI DI C.A. prefabbricati da montare
in corrispondenza delle mazzette, per finestre o porte, forniti e
posti in opera.
Misurazione al mq in proiezione orizzontale.

9*2,40*0,25        5,40
1,45*0,25        0,36

                                         Totale mq        5,76       413,85        2.383,78

   18           C.1.41 TRAMEZZI IN BLOCCHETTI di cemento forati, compressi o
vibrati, posti in opera con malta  cementizia dosata q.li 3 di
cemento 325. compreso :laglio e suggellatura degli incastri; la
formazione di sordini, spalle, piattabande architravi ecc.
Spessore tramezzo cm 15.

(2,95+1,45)*2,80       12,32

                                         Totale mq       12,32        27,40          337,57

   19            H.4.3 RETE IN ACCIAIO elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi
diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la
sagomatura; la piegatura della rete; le legature con filo di ferro
ricotto e gli sfridi.

Maglia 20x20 filo 8  (54,10+17,45)*9,25*3,94    2.607,64

                                         Totale kg    2.607,64         2,08        5.423,89

   20           S.2.54 PAVIMENTO INDUSTRIALE in cls dosato a 3.5 q.li di cemento
tipo 325, armato con rete d. 4 mm maglia 20x20 cm, finito con
spolvero additivato antiusura al quarzo sferoidale, compreso la

A RIPORTARE Stabulari per animali controllati Euro      279.688,07
A RIPORTARE Euro      279.688,07

- 5  -

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'ABRUZZO E DEL MOLISE "G.CAPORALE"



  
  
 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Stabulari per animali controllati

       Articolo            INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE        PREZZO   
                                                   QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                           MISURE                        UNITARIO  

                                      RIPORTO Euro      279.688,07

formazione di pendenze, taglio e sigillatura giunti.
Spessore cm 15.

(54,10+23,45)*3,25      252,04
(46,15+17,45)*1,30       82,68

                                         Totale mq      334,72        15,58        5.214,94

   21           S.2.55 PAVIMENTO INDUSTRIALE in cls dosato a 3.5 q.li di cemento
tipo 325, armato con rete d. 4 mm maglia 20x20 cm, finito con
spolvero additivato antiusura al quarzo sferoidale, compreso la
formazione di pendenze, taglio e sigillatura giunti.
Spessore cm 20.

(50,85+18,75)*4,70      327,12

                                         Totale mq      327,12        23,02        7.530,30

   22           L.0.01 PORTA MANGIATOIA a due ante, fornita e posta in opera, in
ferro zincato a caldo. Compreso: controtelaio, cerniere,
maniglie e sistemi di chiusura, guarnizioni, rete metallica,
zanzariera, tavolato in abete vulcanizzato

9           9

                                        Totale cad           9     4.100,00       36.900,00

   23           L.0.02 PORTA MANGIATOIA ad un'anta, fornita e posta in opera, in
ferro zincato a caldo. Compreso: controtelaio, cerniere,
maniglie e sistemi di chiusura, guarnizioni, rete metallica,
zanzariera, tavolato in abete vulcanizzato

9           9

                                        Totale cad           9     2.800,00       25.200,00

   24           L.0.03 PORTA FIENILE a due ante, fornita e posta in opera, in ferro
zincato a caldo. Compreso: controtelaio, cerniere, maniglie e
sistemi di chiusura, guarnizioni, tavolato in abete vulcanizzato

4           4

                                        Totale cad           4     2.300,00        9.200,00

   25           L.0.04 PORTA TRA BOX a due ante, fornita e posta in opera, in ferro
zincato a caldo. Compreso: controtelaio, cerniere, maniglie e
sistemi di chiusura, guarnizioni, tavolato in abete vulcanizzato

5           5

                                        Totale cad           5     1.600,00        8.000,00

   26           L.0.05 PORTA INTERNA a un'anta, fornita e posta in opera, in ferro
zincato a caldo. Compreso: controtelaio, cerniere, maniglie e
sistemi di chiusura, guarnizioni, rete metallica, zanzariera,
tavolato in abete vulcanizzato

13          13

A RIPORTARE Stabulari per animali controllati Euro      371.733,31
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Stabulari per animali controllati

       Articolo            INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE        PREZZO   
                                                   QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                           MISURE                        UNITARIO  

                                      RIPORTO Euro      371.733,31

                                        Totale cad          13       720,00        9.360,00

   27           L.0.06 FINESTRA BOX FISSA, fornita e posta in opera, in ferro
zincato a caldo. Compreso: controtelaio,   guarnizioni, rete
metallica, zanzariera

8           8

                                        Totale cad           8       480,00        3.840,00

   28           L.0.07 FINESTRA LABORATORIO a un'anta, fornita e posta in opera,
in ferro zincato a caldo. Compreso: controtelaio, cerniere,
maniglie e sistemi di chiusura, guarnizioni, rete metallica,
zanzariera

2           2

                                        Totale cad           2       550,00        1.100,00

   29           L.0.08 FINESTRA CORRIDOIO FISSA, fornita e posta in opera, in
ferro zincato a caldo. Compreso: controtelaio,   guarnizioni, rete
metallica, zanzariera

6*5,75*0,65       22,43
2*5,65*0,65        7,35
(3,85+2*2,70+2*3,80+2*2,85+2,95)*0,65       16,58

                                         Totale mq       46,36       410,00       19.007,60

   30           I.3.22 LASTRE DI TRAVERTINO levigate nelle facce in vista, fornite
e poste in opera con malta comune, per soglie di balconi e
davanzali di finestre.
Di spessore cm 4.

6*5,75*0,35       12,08
2*5,65*0,35        3,96
(3,85+2*2,70+2*3,80+2*2,85+2,95)*0,35        8,93

                                         Totale mq       24,97       132,18        3.300,53

   31           R.0.01 CANALETTA IN PVC. Fornite in opera complete di griglia in
acciaio zincato carrabile. Compreso: angoli, testate, bocchette,
tappo con retina, agganci per griglia, tubazioni di raccordo alla
fognatura
Della larghezza di cm 13 profondità cm 13

9*6,50       58,50

                                         Totale ml       58,50        54,30        3.176,55

   32           M.4.15 PANNELLI  TIPO  SANDWICH per  coperturain lamiera
d'acciaio e schiuma poliuretanica. Compreso: il fissaggio, la
chiusura dei pannelli agli estremi, le sovrapposizioni, la
formazione di impluvi e compluvi anche aereati, i canali di
gronda e le scossaline.
Spessore mm 60

(49,50+22,10)*9,35      669,46
Copertura ingresso  1,55*2,95        4,57

A RIPORTARE Stabulari per animali controllati Euro      411.517,99
A RIPORTARE Euro      411.517,99

- 7  -

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'ABRUZZO E DEL MOLISE "G.CAPORALE"



  
  
 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Stabulari per animali controllati

       Articolo            INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE        PREZZO   
                                                   QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                           MISURE                        UNITARIO  

                                      RIPORTO Euro      411.517,99

                                         Totale mq      674,03        48,00       32.353,44

   33            M.5.3 PLUVIALI in lamiera zincata a sezione quadrata o circolare,
forniti e posti in opera. 
Della sezione di cm.10x10 o diametro 100, spessore mm.6/10

7*4,50       31,50

                                        Totale ml.       31,50        18,13          571,10

   34           M.5.00 POZZETTO PLUVIALE in PVC posto alla base dei discendenti
(foro di ingresso e uscita D. mm 100) con uscita verticale
completi di cestello interno di raccolta detriti e coperchio
compreso le tubazioni di raccordo alla fognatura.
Dimensioni cm 40x15x20

7           7

                                        Totale cad           7        50,00          350,00

   35           R.0.07 CANCELLO INTERNO BOX. Fornitura e posa in opera di
cancello interno box in ferro zincato a caldo composto da due
parti legate da cerniere, eseguito secondo i disegni esecutivi.
Compreso maniglioni, cerniere ecc

9           9

                                        Totale cad           9       500,00        4.500,00

   36           R.0.08 CANCELLO PASSAUOMO. Fornitura e posa in opera di
cancello passauomo in ferro zincato a caldo ad un'anta,
eseguito secondo i disegni esecutivi. Compreso maniglioni,
cerniere ecc

9           9

                                        Totale cad           9       290,00        2.610,00

   37           R.0.09 PALI tubolari o quadri. Fornitura e posa in opera di pali a
sezione tonda o quadrata in ferro zincato a caldo, eseguito
secondo i disegni esecutivi. Compreso il tappo, attacchi, ghiera
e base inserita nel massetto.

27          27

                                        Totale cad          27        90,00        2.430,00

   38           R.0.10 LAVELLO. Fornitura e posa in opera di lavello in acciaio inox, a
una vasca, secondo i disegni esecutivi. Compreso: struttura di
sostegno, rivestimento in acciaio inox, il montaggio, gli allacci,
tubazioni adduzione e scarico, rubinetteria e scarico

10          10

                                        Totale cad          10     1.090,00       10.900,00

   39           R.0.11 ABBEVERATOIO. Fornitura e posa in opera di abbeveratoio in
ferro, a due vasche sovrapposte, eseguito secondo i disegni

A RIPORTARE Stabulari per animali controllati Euro      465.232,53
A RIPORTARE Euro      465.232,53
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Stabulari per animali controllati

       Articolo            INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE        PREZZO   
                                                   QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                           MISURE                        UNITARIO  

                                      RIPORTO Euro      465.232,53

esecutivi. Compreso struttura di sostegno; galleggianti; allaccio
alla rete di adduzione e scarico.
Delle dimensioni di cm 60x32x24

9           9

                                        Totale cad           9       520,00        4.680,00

   40            M.1.2 ACCIAIO Fe 00 UNI 7070-72 per impieghi non strutturali del
tipo tondo, quadrato, piatto, angolare, ecc., fornito e posto in
opera. Sono compresi: una mano di minio, tutti i lavori di
muratura occorrenti.
Per ringhiere, inferriate, cancelli e simili

Angolari 50x50 s mm 3 per copertura ingresso  (2*2,95+2*1,45)
*2,28       20,06

                                        Totale kg.       20,06         5,95          119,36

   41           R.0.12 BARRIERA A LAMA D'ARIA. Fornitura e posa in opera di
barriera a lama d'aria ambiente (tipo Proter Imex modello PA
100) per lo sbarramento dinamico di ingressi costituita da unità
ventilante per installazione sopra porta, a vista.
Larghezza lama d'aria minimo cm 100

1           1

                                        Totale cad           1     2.400,00        2.400,00

   42          O.32.75 TUBAZIONI  in polipropilene, conteggiate a  metro  lineare,
eseguite  all'interno di locali tecnici e bagni, idonee  per
distribuzione  d'acqua  sanitaria calda e  fredda, 
Diametro esterno per spessore = mm 32 x 5,4.

Distribuzione acqua fredda ai lavelli e abbeveratoi  56,00+
24,00+9*4,00      116,00

                                         Totale ml      116,00        19,03        2.207,48

   43         O.15.373 TUBAZIONI in PVC rigido, serie pesante UNI 7443 - 85  tipo
302,  per  scarichi  di acque calde,  posate  all'interno  o
all'esterno di fabbricati, con giunzioni incollate.
D x s = 100 x 1,7.

Tubazione di scarico dai lavelli, abbeveratoi e pilette al
pozzetto  9,00*4,00+6*4,50       63,00

                                         Totale ml       63,00        17,17        1.081,71

   44          O.32.33 PILETTA DI SCARICO posta su pavimento, con  coperchio  in
ottone del tipo pesante cromato, fissato a vite, con campana a 
bussola  interamente  ispezionabile,   smontabile   ed  a tenuta 
stagna, del diametro utile  di mm 100. 

Corridoio di servizio  6           6

                                        Totale cad           6        58,13          348,78

   45           P.1.10 PUNTO LUCE  e punto di comando realizzati  in vista esclusa
A RIPORTARE Stabulari per animali controllati Euro      476.069,86

A RIPORTARE Euro      476.069,86
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Stabulari per animali controllati

       Articolo            INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE        PREZZO   
                                                   QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                           MISURE                        UNITARIO  

                                      RIPORTO Euro      476.069,86

la linea  dorsale. 
Punto luce a doppia linea di alimentazione (doppio).

Box 1  2           2
Box 2  2           2
Box 3  2           2
Box 4  2           2
Box 5  2           2
Box 6  2           2
Box 7  2           2
Box 8  2           2
Box 9  2           2
Locale servizio  1           1
Fienile 1  1           1
Fienile 2  1           1
Laboratorio  1           1
Corridoio 1  4           4
Corridoio 2  8           8
Esterne 1  4           4
Esterne 2  6           6

                                        Totale cad          44        25,96        1.142,24

   46           P.1.11 PUNTO LUCE  e punto di comando realizzati  in vista esclusa
la linea  dorsale.
Punto di comando (interruttore, deviatore, pulsante etc.).

Box 1  4           4
Box 2  4           4
Box 3  4           4
Box 4  4           4
Box 5  4           4
Box 6  4           4
Box 7  4           4
Box 8  4           4
Box 9  4           4
Locale servizio  1           1
Fienile 1  2           2
Fienile 2  2           2
Laboratorio  1           1
Corridoio 1  2           2
Corridoio 2  5           5
Esterne 1  2           2
Esterne 2  3           3

                                        Totale cad          54        13,01          702,54

   47           P.1.13 INCREMENTO AL PUNTO LUCE in vista per  esecuzione
IP44/IP55 realizzato con conduttori tipo HO7V-K o NO7V-K in 
tubazione in  PVC  rigida o flessibile 
In PVC per punto luce semplice o doppio.

44          44

                                        Totale cad          44         7,13          313,72

   48           P.1.15 INCREMENTO AL PUNTO LUCE in vista per  esecuzione
IP44/IP55 realizzato con conduttori tipo HO7V-K o NO7V-K in 
tubazione in  PVC  rigida o flessibile
In PVC per punto di comando.

54          54
A RIPORTARE Stabulari per animali controllati Euro      478.228,36

A RIPORTARE Euro      478.228,36
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Stabulari per animali controllati

       Articolo            INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE        PREZZO   
                                                   QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                           MISURE                        UNITARIO  

                                      RIPORTO Euro      478.228,36

                                        Totale cad          54         5,12          276,48

   49           P.1.18 INCREMENTO AL PUNTO LUCE in vista per quota  dorsale 
da applicare   in presenza  di un numero superiore a  4   punti
luce  derivati  dallo stesso  circuito. 
In tubazione filettata in PVC.

98          98

                                        Totale cad          98        10,24        1.003,52

   50            P.2.9 PUNTO PRESA   in  vista esclusa  la  linea  dorsale.  Sono
compresi: la scatola di derivazione in PVC  autoestinguente; la
tubazione rigida o canaletta di analogo materiale
Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.

Box 1  2           2
Box 2  2           2
Box 3  2           2
Box 4  2           2
Box 5  2           2
Box 6  2           2
Box 7  2           2
Box 8  2           2
Box 9  2           2
Locale servizio  1           1
Laboratorio  6           6
Ingresso  1           1

                                        Totale cad          26        29,48          766,48

   51           P.2.14 INCREMENTO AL PUNTO PRESA in vista per esecuzione
IP44/IP55 realizzato con  conduttori tipo H07V-K o N07VK con
tubazione in PVC  autoestinguente  rigida o flessibile,
Per punto presa in PVC.

26          26

                                        Totale cad          26         8,44          219,44

   52           P.2.17 INCREMENTO AL PUNTO PRESA in vista per  quota  di  linea
dorsale   da applicare  in presenza  di un numero  superiore a 
4  prese derivate dallo stesso  circuito  
In tubazione filettata in PVC.

26          26

                                        Totale cad          26        11,14          289,64

   53           P.2.62 PUNTO DI ALLACCIO   per   collegamento   equipotenziale
realizzato con corda in rame di sezione minima pari a mmq  6
da  porre  in   opera all'interno di tubazione  in  vista  o
sottotraccia,
Per ogni collegamento escluse le opere murarie.

Box animali  9*10          90
Fienile 1 e 2  2*4           8
Laboratorio  4           4
Ingresso  4           4
Corridoio 1 e 2  20          20

A RIPORTARE Stabulari per animali controllati Euro      480.783,92
A RIPORTARE Euro      480.783,92
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Stabulari per animali controllati

       Articolo            INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE        PREZZO   
                                                   QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                           MISURE                        UNITARIO  

                                      RIPORTO Euro      480.783,92

                                        Totale cad         126        15,29        1.926,54

   54           P.2.64 NODO EQUIPOTENZIALE costituito da barretta in rame forata
o da  sistema  analogo,  contenuta  in  apposita  scatola   di
derivazione,  connessa alla rete generale di terra con  cavo di 
sezione  adeguata. 
Per ogni modulo escluse le opere murarie.

QG  1           1
Q1  1           1

                                        Totale cad           2        61,17          122,34

   55            P.6.8 INTERRUTTORE automatico  magnetotermico, caratteristica 
C, potere  di  interruzione 6KA, norme C.E.I.   23.3   -   17.5
fornito  e posto in opera su modulo DIN. 
Bipolare da 10 a 32A.

QG partenza sottoquadri  4           4
Q1 ingresso  1           1
Q1 linee di uscita  3           3

                                        Totale cad           8        45,68          365,44

   56            P.6.9 INTERRUTTORE automatico  magnetotermico, caratteristica 
C, potere  di  interruzione 6KA, norme C.E.I.   23.3   -   17.5
fornito  e posto in opera su modulo DIN. 
Bipolare da 40 a 63A.

QG ingresso  1           1

                                        Totale cad           1        62,28           62,28

   57           P.6.58 INTERRUTTORE  differenziale  puro sprovvisto  di protezione
magnetotermica  anche per correnti differenziali pulsanti  e
componenti   continue,  fornito  e  posto  in  opera.
Bipolare da 25 a 40A con Id: 0.03A per c.p. e c.c.

Q1 linee in uscita  3           3

                                        Totale cad           3        93,42          280,26

   58           P.6.60 INTERRUTTORE  differenziale  puro sprovvisto  di protezione
magnetotermica  anche per correnti differenziali pulsanti  e
componenti   continue,  fornito  e  posto  in  opera.
Bipolare da 25 a 40A con Id: 0.3A per c.p. e c.c.

QG ingresso  1           1

                                        Totale cad           1        93,42           93,42

   59          P.6.308 CENTRALINO in resina da parete con grado di protezione IP55
completo di sportello, realizzato  in doppio  isolamento per
tensioni fino a 415  Volts, fornito e posto in opera
Da 25 a 36 moduli.

QG - Q1  2           2

                                        Totale cad           2       145,34          290,68
A RIPORTARE Stabulari per animali controllati Euro      483.924,88

A RIPORTARE Euro      483.924,88
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Stabulari per animali controllati

       Articolo            INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE        PREZZO   
                                                   QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                           MISURE                        UNITARIO  

                                      RIPORTO Euro      483.924,88

   60            P.7.2 CORDA FLESSIBILE  o  tondo in rame nudo per   impianti  di
dispersione e  di messa a terra, fornita e posta in opera su
scasso   di  terreno  gia'   predisposto
Di sezione pari a mmq 50.

170,00      170,00

                                         Totale ml      170,00         4,64          788,80

   61           P.7.19 PUNTAZZA A CROCE per dispersione  realizzata  in  acciaio
zincato  a fuoco di dimensioni mm 50x50x5, da conficcare  in
terreno  di  media  consistenza,   all'interno  di  pozzetto
ispezionabile
Di lunghezza pari a m 2.

6           6

                                        Totale cad           6        38,40          230,40

   62           P.7.26 POZZETTO in  cemento o  in resina  completo  di  coperchio
carrabile, fornito e posto  in opera completo  degli   oneri
necessari all'alloggiamento (scassi e riprese del  terreno)
In resina mm 400 x mm 400.

10          10

                                        Totale cad          10       107,55        1.075,50

   63           P.7.29 FORMAZIONE DI SCASSO con ripristino del terreno per la
posa in opera di corda in rame o tondino di ferro per impianti di
dispersione  di terra. Sono compresi: lo scavo eseguito  con
mezzo meccanico
Su terreno di campagna.

170,00      170,00

                                         Totale ml      170,00         8,86        1.506,20

   64            P.8.6 PLAFONIERA a forma circolare od ovale con corpo metallico e
schermo in vetro, fissata ad altezza max di m 3,50,  fornita e 
posta in opera. 
Incremento per posa ad altezza superiore a m 3,50.

Laboratorio box animali  9           9
Per esterno  10          10

                                        Totale cad          19         9,69          184,11

   65            P.8.7 PLAFONIERA con corpo in policarbonato autoestinguente o  in
poliestere    rinforzato   e   schermo   in    policarbonato
autoestinguente e grado di protezione min. IP55, fissata  ad
altezza  max  di  m 3,50, fornita e  posta  in  opera.
Esecuzione 2x58W.

Box animali  9           9
Locale di servizio  1           1
Fienili  2           2
Laboratorio  1           1
Corridoi  12          12

A RIPORTARE Stabulari per animali controllati Euro      487.709,89
A RIPORTARE Euro      487.709,89
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Stabulari per animali controllati

       Articolo            INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE        PREZZO   
                                                   QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                           MISURE                        UNITARIO  

                                      RIPORTO Euro      487.709,89

                                        Totale cad          25       100,35        2.508,75

   66          P.8.106 GRUPPO AUTONOMO  di emergenza da inserire su plafoniera
con lampade   fluorescenti  atto  a  garantire   la   permanenza
dell'accensione  della lampada per una durata  superiore  ad
un'ora
Potenza 18-36-58-Watt (1 h 30' aut.).

Corridoi  5           5

                                        Totale cad           5       168,59          842,95

   67            K.1.3 PONTEGGI in elementi portanti metallici, a cavalletti,
assemblati in opera. Sono compresi: il montaggio; lo
smontaggio ad opera ultimata; i pianali in legno o metallo o
altro materiale idoneo; le tavole fermapiede e i parapetti; le
scale interne di colle
Fornitura per l'intera durata dei lavori

(54,10+26,70)*5,00      404,00
(43,00+18,75)*3,00      185,25

                                         Totale mq      589,25        12,46        7.342,06

   68           R.0.20 CANALETTE IN CALCESTRUZZO. Fornitura e posa in opera
di canalette in calcestruzzo vibrato (in conformità dei disegni
esecutivi) per lo smaltimento delle acque meteoriche, delle
dimensioni di cm 35x45.

27,00+54,00       81,00

                                        Totale ml.       81,00        80,00        6.480,00

TOTALE Stabulari per animali controllati Euro      504.883,65
A RIPORTARE Euro      504.883,65
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Stabulari per animali a lunga permanenza

       Articolo            INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE        PREZZO   
                                                   QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                           MISURE                        UNITARIO  

                                      RIPORTO Euro      504.883,65

   69            A.1.1 SCAVO DI SBANCAMENTO, di materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte o bagnate, esclusa la roccia da mina ma
compresi i trovanti rocciosi e i relitti di muratura fino a mc. 0.50
eseguito con mezzi meccanici, compreso lo spianamento e la
configura

28,80*33,00*0,40      380,16
9,80*33,00*0,80/2      129,36

                                        Totale mc.      509,52         3,27        1.666,13

   70            A.1.6 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA eseguito con qualsiasi
mezzo meccanico di meterie di qualsiasi natura e consistenza
asciutte o bagnate esclusa la roccia da mina ma altresì
compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature, la demolizione
di massicciate
Fino alla profondita' di ml.4.0 sotto il piano orizzontale.

Per muri controterra  33,00*1,00*1,20       39,60
2*5,20*1,00*(1,60+1,20)/2       14,56
2*5,50*1,00*(1,40+1,00)/2       13,20
2*10,00*1,00*(1,50+0,90)/2       24,00
2*6,50*1,00*0,90       11,70
Per travi di fondazione  (2*4,70+4*4,40)*0,60*1,50       24,30
(2*5,20+4*4,40)*0,60*0,90       15,12
Per plinti  5*1,00*1,00*1,50        7,50
5*1,00*1,00*0,90        4,50
Per travi di collegamento  10*13,10*0,40*0,20       10,48

                                        Totale mc.      164,96        11,51        1.898,69

   71            H.2.2 CONGLOMERATO CEMENTIZIO in opera,  per  opere non
armate di fondazione o sottofondazione,  confezionato a norma
di legge con  cemento  325  ed  inerti  a  varie  pezzature
Impasto  con Kg x mc 250 di cemento  con Rck  non  inf.200
con Kg x mC

Per muri controterra  33,00*1,00*0,50       16,50
2*5,20*1,00*0,50        5,20
2*6,00*1,00*0,50        6,00
2*10,60*1,00*0,50       10,60
2*7,00*1,00*0,50        7,00
5*1,30*1,00*0,50        3,25
Per travi di fondazioni 60x120  32,00*0,60*0,50        9,60
5*2*1,70*0,60*0,50        5,10
Per travi di fondazioni 60x100  32,80*0,60*0,10        1,97
5*1,70*0,60*0,10        0,51
Per travi di collegamento  5*10,10*0,40*0,10        2,02
5*11,90*0,40*0,10        2,38

                                         Totale mc       70,13        89,69        6.289,96

   72            H.2.7 CONGLOMERATO CEMENTIZIO, per strutture armate,
confezionato a norma di legge con cemento ed inerti a varie
pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alla particolare destinazione del getto ed al
procedimento di posa in opera
Con C25/30 Per fondazioni

Per fondazioni muri controterra  33,00*1,00*0,40       13,20
2*4,70*1,00*0,40        3,76
2*6,00*1,00*0,40        4,80

A RIPORTARE Stabulari per animali a lunga permanenza Euro        9.854,78
A RIPORTARE Euro      514.738,43
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Stabulari per animali a lunga permanenza

       Articolo            INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE        PREZZO   
                                                   QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                           MISURE                        UNITARIO  

                                      RIPORTO Euro      514.738,43

2*10,70*1,00*0,40        8,56
2*7,60*1,00*0,40        6,08
5*1,30*1,00*0,40        2,60
Per travi di fondazioni 60x120  32,00*0,60*1,20       23,04
5*2*1,70*0,60*1,00       10,20
Per travi di fondazioni 60x100  32,80*0,60*1,00       19,68
5*1,70*0,60*1,00        5,10
Per travi di collegamento  5*10,10*0,40*0,40        8,08
5*11,90*0,40*0,40        9,52

                                         Totale mc      114,62       116,26       13.325,72

   73           H.2.15 CONGLOMERATO CEMENTIZIO, per strutture armate,
confezionato a norma di legge con cemento ed inerti a varie
pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alla particolare destinazione del getto ed al
procedimento di posa in opera 
Con C25/30 Per muri

32,80*0,40*1,90       24,93
2*4,60*0,40*1,90        6,99
2*5,40*0,40*1,30        5,62
2*10,10*0,40*0,80        6,46
2*7,60*0,40*0,20        1,22

                                         Totale mc       45,22       132,87        6.008,38

   74           H.2.27 CASSEFORME. Fornitura e realizzazione di casseforme e
delle relative armature di sostegno per strutture di fondazione,
di elevazione e muri di contenimento, poste in opera fino ad
un'altezza di m. 5 dal piano di appoggio.
Per muri di sostegno e fondazioni.

32,80*2*1,90      124,64
2*4,60*2*1,90       34,96
2*5,40*2*1,30       28,08
2*10,10*2*0,80       32,32
2*7,60*2*0,20        6,08
10*13,10*2*0,40      104,80

                                         Totale mq      330,88        23,25        7.692,96

   75            H.4.2 BARRE IN ACCIAIO, controllato in stabilimento, ad aderenza
migliorata Fe B44K per strutture in C.A., fornite e poste in
opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni;
gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto
Barre in acciaio Fe450C

Per fondazioni muri e muri in c.a.  20*33,00*1,578    1.041,48
2*1,90/0,20*32,80*0,888      553,40
33,00/0,15*(2,80+5,80)*0,888    1.680,10
20*2*4,70*1,578      296,66
4*1,90/0,20*4,70*0,888      158,60
2*4,70/0,15*(2,80+5,80)*0,888      478,57
20*2*6,00*1,578      378,72
4*1,30/0,20*5,40*0,888      124,68
2*6,00*(2,80+4,60)*0,888       78,85
20*2*10,70*1,578      675,38
4*0,80/0,20*10,70*0,888      152,03
2*10,70/0,15*(2,80+3,60)*0,888      810,80
20*2*7,60*1,578      479,71
4*0,20/0,20*7,60*0,888       27,00

A RIPORTARE Stabulari per animali a lunga permanenza Euro       36.881,84
A RIPORTARE Euro      541.765,49
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Stabulari per animali a lunga permanenza

       Articolo            INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE        PREZZO   
                                                   QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                           MISURE                        UNITARIO  

                                      RIPORTO Euro      541.765,49

2*7,60/0,15*(2,80+2,40)*0,888      467,92
5*20*2,00*1,578      315,60
5*1,30/0,15*2,80*0,888      107,74
Travi fondazione 60x120  12*32,00*1,578      605,95
32,00/0,10*3,60*0,394      453,89
5*12*4,00*1,578      378,72
10*1,70/0,10*3,60*0,394      241,13
Travi fondazione 60x100  12*32,80*1,578      621,10
32,80/0,10*3,20*0,394      413,54
5*12*2,30*1,578      217,76
5*1,70/0,10*3,20*0,394      107,17
Travi di collegamento  5*4*10,10*1,578      318,76
5*10,10/0,12*1,60*0,394      265,29
5*4*11,90*1,578      375,56
5*11,90/0,12*1,60*0,394      312,57

                                         Totale kg   12.138,68         1,25       15.173,35

   76            W.3.9 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALI ARIDI aventi
pezzatura compresa tra cm 0,2 e 20, esenti da materiali
vegetali e terrosi,

32,00*18,50*1,50/2      444,00

                                        Totale mc.      444,00        13,99        6.211,56

   77           H.1.20 DRENAGGIO  eseguito con ghiaia di fiume lavata o  pietrisco di
cava,  di  pezzatura  mista da mm 15  a mm  40-50  entro cavi. 
E' compreso l'assestamento con pestello meccanico. E' inoltre 
compreso  quanto   altro occorre per  dare  l'opera finita.
Con pietrisco di cava.

10*13,50*5,00*0,25      168,75

                                         Totale mc      168,75        29,06        4.903,88

   78           M.0.01 STRUTTURA IN ACCIAIO. Realizzazione e montaggio in
opera di struttura completa in acciaio, eseguita secondo i
disegni esecutivi e di dettaglio, ed in conformità delle vigenti
norme. Compreso la zincatura a caldo di tutti i manufatti ed
ogni altro onere

1           1

                                    Totale a corpo           1   168.000,00      168.000,00

   79           S.2.55 PAVIMENTO INDUSTRIALE in cls dosato a 3.5 q.li di cemento
tipo 325, armato con rete d. 4 mm maglia 20x20 cm, finito con
spolvero additivato antiusura al quarzo sferoidale, compreso la
formazione di pendenze, taglio e sigillatura giunti.
Spessore cm 20.

32,80*28,70      941,36

                                         Totale mq      941,36        23,02       21.670,11

   80           C.1.13 MURATURA DI MATTONI PIENI fatti a mano, sabbiati e malta
cementizia. compresi: la formazione delle mazzette, degli
sguinci, spigoli, riseghe, stipiti e parapetti; appresature;
l'irrigidimento con barre in acciaio; il rivestimento del cordolo.

A RIPORTARE Stabulari per animali a lunga permanenza Euro      252.840,74
A RIPORTARE Euro      757.724,39
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Stabulari per animali a lunga permanenza

       Articolo            INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE        PREZZO   
                                                   QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                           MISURE                        UNITARIO  

                                      RIPORTO Euro      757.724,39

3*32,70*1,60*0,25       39,24

                                        Totale mc.       39,24       359,87       14.121,30

   81           C.1.18 COMPENSO PER LA LAVORAZIONE DELLE FACCIAVISTA,
delle murature di mattoni pieni a  facciavista. Compreso: l'uso
del distanziatore; la stilatura dei giunti eseguita con malta di
cemento; il lavaggio finale della superficie.
Per mattoni a facciavista bugnati o sabbiati.

2*3*32,70*1,60      313,92

                                         Totale mq      313,92        20,76        6.516,98

   82           F.1.62 ARCHITRAVI IN C.A., realizzati in opera. Sono compresi: la
fornitura e posa in opera del ferro e del  calcestruzzo; le opere
provvisionali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. 
Misurazione al mq in proiezione orizzontale.

8*1,70*0,25        3,40

                                         Totale mq        3,40       454,68        1.545,91

   83            M.4.7 PANNELLI  TIPO  SANDWICH per tamponatura,   composti da
due lamiere  in  acciaio zincato  con  procedimento 
SENDZMIR  e interposta resina  poliuretanica espansa
Pannelli con spessore mm 60.

8*1,30*1,70       17,68

                                         Totale mq       17,68        55,02          972,75

   84           G.2.20 TAVOLAME DI ABETE, impregnato con una mano di idoneo
prodotto diluito in acqua, fornito e posto in opera a formare una
parete continua con fessure tra tavola e tavola di cm 2. E'
compresa la necessaria chiodatura e gli sfridi. E' inoltre
compreso quanto 
Spessore mm 20

2*32,70*2,10      137,34
2*28,60*(3,50+0,80)/2      122,98

                                         Totale mq      260,32        25,00        6.508,00

   85           G.2.21 TAVOLAME DI ABETE, impregnato con una mano di idoneo
prodotto diluito in acqua (colore a scelta della D.L.), fornito e
posto in opera. E' compresa la necessaria chiodatura e gli
sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.

6*32,70*0,10*0,08        1,57
(4*15,50+2*15,20)*0,10*0,08        0,74

                                        Totale mc.        2,31       970,00        2.240,70

   86           M.4.16 PANNELLI  TIPO  SANDWICH per  copertura in lamiera
d'acciaio e schiuma poliuretanica. Compreso: il fissaggio, la
chiusura dei pannelli agli estremi, le sovrapposizioni, la

A RIPORTARE Stabulari per animali a lunga permanenza Euro      284.746,38
A RIPORTARE Euro      789.630,03
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Stabulari per animali a lunga permanenza

       Articolo            INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE        PREZZO   
                                                   QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                           MISURE                        UNITARIO  

                                      RIPORTO Euro      789.630,03

formazione di impluvi e compluvi anche aereati, i canali di
gronda e scossaline
Compreso i pannelli in policarbonato alveolare spessore mm 10

2*14,60*32,70      954,84

                                         Totale mq      954,84        50,00       47.742,00

   87           R.0.18 LUCERNARIO CONTINUO (CUPOLA) Fornitura e posa in
opera di lucernario continuo, eseguito secondo i disegni
esecutivi, posto sul colmo della copertura.

1           1

                                    Totale a corpo           1     7.500,00        7.500,00

   88            M.5.3 PLUVIALI in lamiera zincata a sezione quadrata o circolare,
forniti e posti in opera. 
Della sezione di cm.10x10 o diametro 100, spessore mm.6/10

7*4,00+7*5,50       66,50

                                        Totale ml.       66,50        18,13        1.205,65

   89           M.5.23 SCOSSALINE in acciaio zincato dello sviluppo minimo di mm.
200 con una piegatura ad angolo, fornite e poste in opera.
Lamiere con spessore 6/10 mm

4*14,60*0,80       46,72
2*28,50*0,40       22,80

                                         Totale mq       69,52        56,47        3.925,79

   90           R.0.01 CANALETTA IN PVC. Fornite in opera complete di griglia in
acciaio zincato carrabile. Compreso: angoli, testate, bocchette,
tappo con retina, agganci per griglia, tubazioni di raccordo alla
fognatura
Della larghezza di cm 13 profondità cm 13

4*32,70      130,80

                                         Totale ml      130,80        54,30        7.102,44

   91           M.5.00 POZZETTO PLUVIALE in PVC posto alla base dei discendenti
(foro di ingresso e uscita D. mm 100) con uscita verticale
completi di cestello interno di raccolta detriti e coperchio
compreso le tubazioni di raccordo alla fognatura.
Dimensioni cm 40x15x20

14          14

                                        Totale cad          14        50,00          700,00

   92           R.5.01 PORTA SCORREVOLE. Fornitura e posa in opera di porta
scorrevole in ferro zincato a caldo a due ante eseguita secondo
i disegni esecutivi. Compreso binari, carrelli, maniglie e quanto
altro necessario.

4           4
A RIPORTARE Stabulari per animali a lunga permanenza Euro      352.922,26

A RIPORTARE Euro      857.805,91
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Stabulari per animali a lunga permanenza

       Articolo            INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE        PREZZO   
                                                   QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                           MISURE                        UNITARIO  

                                      RIPORTO Euro      857.805,91

                                        Totale cad           4     1.800,00        7.200,00

   93           R.5.02 CANCELLO DI TESTATA. Fornitura e posa in opera di
cancello di testata in ferro zincato a caldo a due ante eseguito
secondo i disegni esecutivi. Compreso maniglioni  e quanto
altro necessario.

8           8

                                        Totale cad           8     1.300,00       10.400,00

   94           R.0.09 PALI tubolari o quadri. Fornitura e posa in opera di pali a
sezione tonda o quadrata in ferro zincato a caldo, eseguito
secondo i disegni esecutivi. Compreso il tappo, attacchi, ghiera
e base inserita nel massetto.

4*11+4*25         144

                                        Totale cad         144        90,00       12.960,00

   95           R.5.03 CANCELLO SEPARAZIONE BOX. Fornitura e posa in opera di
cancello separazione box in ferro zincato a caldo composto da
due parti legate da cerniere, eseguito secondo i disegni
esecutivi. Compreso maniglioni, cerniere ecc

52          52

                                        Totale cad          52       800,00       41.600,00

   96           R.5.04 CANCELLO INGRESSO BOX. Fornitura e posa in opera di
cancello ingresso box in ferro zincato a caldo ad un'anta,
eseguito secondo i disegni esecutivi. Compreso maniglioni,
cerniere ecc

32          32

                                        Totale cad          32       250,00        8.000,00

   97           R.0.05 MANGIATOIA. Fornitura e posa in opera di mangiatoia in ferro
zincato a caldo e legno abete, eseguito secondo i disegni
esecutivi. Compreso tavolato in legno e quanto altro necessario

64          64

                                        Totale cad          64     1.400,00       89.600,00

   98           R.0.06 ABBEVERATOIO. Fornitura e posa in opera di abbeveratoio in
acciao inox a due vasche sovrapposte, eseguito secondo i
disegni esecutivi. Compreso struttura di sostegno; galleggianti;
allaccio alla rete di adduzione e scarico.
Delle dimensioni di cm 150x32x24

8           8

                                        Totale cad           8       980,00        7.840,00

   99           R.0.13 TENDA A CADUTA IN PVC. Fornitura e posa in opera di tenda
a caduta in PVC pesante trasparente (lunghezza cm 500 ed

A RIPORTARE Stabulari per animali a lunga permanenza Euro      530.522,26
A RIPORTARE Euro    1.035.405,91
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Stabulari per animali a lunga permanenza

       Articolo            INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE        PREZZO   
                                                   QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                           MISURE                        UNITARIO  

                                      RIPORTO Euro    1.035.405,91

altezza cm 160), con supporti in alluminio e agganci sottostanti,
completa di argano. Compreso ogni altro onere e magistero

Tende nelle testate  8           8

                                        Totale cad           8       500,00        4.000,00

  100          O.32.75 TUBAZIONI  in polipropilene, conteggiate a  metro  lineare,
eseguite  all'interno di locali tecnici e bagni, idonee  per
distribuzione  d'acqua  sanitaria calda e  fredda, 
Diametro esterno per spessore = mm 32 x 5,4.

34,00+3*30,00      124,00

                                         Totale ml      124,00        19,03        2.359,72

  101           P.1.10 PUNTO LUCE  e punto di comando realizzati  in vista esclusa
la linea  dorsale. 
Punto luce a doppia linea di alimentazione (doppio).

Interne  14          14
Esterne  7           7

                                        Totale cad          21        25,96          545,16

  102           P.1.11 PUNTO LUCE  e punto di comando realizzati  in vista esclusa
la linea  dorsale.
Punto di comando (interruttore, deviatore, pulsante etc.).

Interne  14          14
Esterne  7           7

                                        Totale cad          21        13,01          273,21

  103           P.1.13 INCREMENTO AL PUNTO LUCE in vista per  esecuzione
IP44/IP55 realizzato con conduttori tipo HO7V-K o NO7V-K in 
tubazione in  PVC  rigida o flessibile 
In PVC per punto luce semplice o doppio.

21          21

                                        Totale cad          21         7,13          149,73

  104           P.1.15 INCREMENTO AL PUNTO LUCE in vista per  esecuzione
IP44/IP55 realizzato con conduttori tipo HO7V-K o NO7V-K in 
tubazione in  PVC  rigida o flessibile
In PVC per punto di comando.

21          21

                                        Totale cad          21         5,12          107,52

  105           P.1.18 INCREMENTO AL PUNTO LUCE in vista per quota  dorsale 
da applicare   in presenza  di un numero superiore a  4   punti
luce  derivati  dallo stesso  circuito. 
In tubazione filettata in PVC.

42          42

A RIPORTARE Stabulari per animali a lunga permanenza Euro      537.957,60
A RIPORTARE Euro    1.042.841,25
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Stabulari per animali a lunga permanenza

       Articolo            INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE        PREZZO   
                                                   QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                           MISURE                        UNITARIO  

                                      RIPORTO Euro    1.042.841,25

                                        Totale cad          42        10,24          430,08

  106           P.2.62 PUNTO DI ALLACCIO   per   collegamento   equipotenziale
realizzato con corda in rame di sezione minima pari a mmq  6
da  porre  in   opera all'interno di tubazione  in  vista  o
sottotraccia,
Per ogni collegamento escluse le opere murarie.

80          80

                                        Totale cad          80        15,29        1.223,20

  107           P.2.64 NODO EQUIPOTENZIALE costituito da barretta in rame forata
o da  sistema  analogo,  contenuta  in  apposita  scatola   di
derivazione,  connessa alla rete generale di terra con  cavo di 
sezione  adeguata. 
Per ogni modulo escluse le opere murarie.

Q2  1           1

                                        Totale cad           1        61,17           61,17

  108            P.6.8 INTERRUTTORE automatico  magnetotermico, caratteristica 
C, potere  di  interruzione 6KA, norme C.E.I.   23.3   -   17.5
fornito  e posto in opera su modulo DIN. 
Bipolare da 10 a 32A.

Q2 ingresso  1           1
Q2 uscita  3           3

                                        Totale cad           4        45,68          182,72

  109           P.6.58 INTERRUTTORE  differenziale  puro sprovvisto  di protezione
magnetotermica  anche per correnti differenziali pulsanti  e
componenti   continue,  fornito  e  posto  in  opera.
Bipolare da 25 a 40A con Id: 0.03A per c.p. e c.c.

Q2 linee in uscita  3           3

                                        Totale cad           3        93,42          280,26

  110          P.6.308 CENTRALINO in resina da parete con grado di protezione IP55
completo di sportello, realizzato  in doppio  isolamento per
tensioni fino a 415  Volts, fornito e posto in opera
Da 25 a 36 moduli.

Q2  1           1

                                        Totale cad           1       145,34          145,34

  111            P.7.2 CORDA FLESSIBILE  o  tondo in rame nudo per   impianti  di
dispersione e  di messa a terra, fornita e posta in opera su
scasso   di  terreno  gia'   predisposto
Di sezione pari a mmq 50.

130,00      130,00

                                         Totale ml      130,00         4,64          603,20

A RIPORTARE Stabulari per animali a lunga permanenza Euro      540.883,57
A RIPORTARE Euro    1.045.767,22
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Stabulari per animali a lunga permanenza

       Articolo            INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE        PREZZO   
                                                   QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                           MISURE                        UNITARIO  

                                      RIPORTO Euro    1.045.767,22

  112           P.7.19 PUNTAZZA A CROCE per dispersione  realizzata  in  acciaio
zincato  a fuoco di dimensioni mm 50x50x5, da conficcare  in
terreno  di  media  consistenza,   all'interno  di  pozzetto
ispezionabile
Di lunghezza pari a m 2.

6           6

                                        Totale cad           6        38,40          230,40

  113           P.7.26 POZZETTO in  cemento o  in resina  completo  di  coperchio
carrabile, fornito e posto  in opera completo  degli   oneri
necessari all'alloggiamento (scassi e riprese del  terreno)
In resina mm 400 x mm 400.

8           8

                                        Totale cad           8       107,55          860,40

  114           P.7.29 FORMAZIONE DI SCASSO con ripristino del terreno per la
posa in opera di corda in rame o tondino di ferro per impianti di
dispersione  di terra. Sono compresi: lo scavo eseguito  con
mezzo meccanico
Su terreno di campagna.

130,00      130,00

                                         Totale ml      130,00         8,86        1.151,80

  115            P.8.6 PLAFONIERA a forma circolare od ovale con corpo metallico e
schermo in vetro, fissata ad altezza max di m 3,50,  fornita e 
posta in opera. 
Incremento per posa ad altezza superiore a m 3,50.

Esterno  7           7

                                        Totale cad           7         9,69           67,83

  116            P.8.7 PLAFONIERA con corpo in policarbonato autoestinguente o  in
poliestere    rinforzato   e   schermo   in    policarbonato
autoestinguente e grado di protezione min. IP55, fissata  ad
altezza  max  di  m 3,50, fornita e  posta  in  opera.
Esecuzione 2x58W.

Interne  14          14

                                        Totale cad          14       100,35        1.404,90

  117          P.8.106 GRUPPO AUTONOMO  di emergenza da inserire su plafoniera
con lampade   fluorescenti  atto  a  garantire   la   permanenza
dell'accensione  della lampada per una durata  superiore  ad
un'ora
Potenza 18-36-58-Watt (1 h 30' aut.).

4           4

                                        Totale cad           4       168,59          674,36

  118            K.1.3 PONTEGGI in elementi portanti metallici, a cavalletti,
A RIPORTARE Stabulari per animali a lunga permanenza Euro      545.273,26

A RIPORTARE Euro    1.050.156,91
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Stabulari per animali a lunga permanenza

       Articolo            INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE        PREZZO   
                                                   QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                           MISURE                        UNITARIO  

                                      RIPORTO Euro    1.050.156,91

assemblati in opera. Sono compresi: il montaggio; lo
smontaggio ad opera ultimata; i pianali in legno o metallo o
altro materiale idoneo; le tavole fermapiede e i parapetti; le
scale interne di colle
Fornitura per l'intera durata dei lavori

2*28,45*(6,50+3,60)/2      287,35
2*32,70*3,60      235,44

                                         Totale mq      522,79        12,46        6.513,96

TOTALE Stabulari per animali a lunga permanenza Euro      551.787,22
A RIPORTARE Euro    1.056.670,87
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Concimaia

       Articolo            INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE        PREZZO   
                                                   QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                           MISURE                        UNITARIO  

                                      RIPORTO Euro    1.056.670,87

  119            A.1.1 SCAVO DI SBANCAMENTO, di materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte o bagnate, esclusa la roccia da mina ma
compresi i trovanti rocciosi e i relitti di muratura fino a mc. 0.50
eseguito con mezzi meccanici, compreso lo spianamento e la
configura

Concimaia  34,00*20,20*2,20    1.510,96
Rampa  12,10*20,20*2,20/2      268,86

                                        Totale mc.    1.779,82         3,27        5.820,01

  120            A.1.6 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA eseguito con qualsiasi
mezzo meccanico di meterie di qualsiasi natura e consistenza
asciutte o bagnate esclusa la roccia da mina ma altresì
compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature, la demolizione
di massicciate
Fino alla profondita' di ml.4.0 sotto il piano orizzontale.

Muri  2*12,10*(2,20+0,40)/2*1,00       31,46

                                        Totale mc.       31,46        11,51          362,10

  121            H.2.2 CONGLOMERATO CEMENTIZIO in opera,  per  opere non
armate di fondazione o sottofondazione,  confezionato a norma
di legge con  cemento  325  ed  inerti  a  varie  pezzature
Impasto  con Kg x mc 250 di cemento  con Rck  non  inf.200
con Kg x mC

Concimaia  19,20*34,00*0,10       65,28
Rampa  18,40*11,80*0,50      108,56

                                         Totale mc      173,84        89,69       15.591,71

  122            H.2.7 CONGLOMERATO CEMENTIZIO, per strutture armate,
confezionato a norma di legge con cemento ed inerti a varie
pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alla particolare destinazione del getto ed al
procedimento di posa in opera
Con C25/30 Per fondazioni

19,20*34,00*0,30      195,84
Fondazione muri rampa   2*12,10*1,00*0,30        7,26

                                         Totale mc      203,10       116,26       23.612,41

  123           H.2.15 CONGLOMERATO CEMENTIZIO, per strutture armate,
confezionato a norma di legge con cemento ed inerti a varie
pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alla particolare destinazione del getto ed al
procedimento di posa in opera 
Con C25/30 Per muri

(2*33,90+19,00)*0,30*1,80       46,87
2*12,10*0,30*1,80       13,07

                                         Totale mc       59,94       132,87        7.964,23

  124           H.2.27 CASSEFORME. Fornitura e realizzazione di casseforme e
delle relative armature di sostegno per strutture di fondazione,
di elevazione e muri di contenimento, poste in opera fino ad

A RIPORTARE Concimaia Euro       53.350,46
A RIPORTARE Euro    1.110.021,33
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Concimaia

       Articolo            INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE        PREZZO   
                                                   QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                           MISURE                        UNITARIO  

                                      RIPORTO Euro    1.110.021,33

un'altezza di m. 5 dal piano di appoggio.
Per muri di sostegno e fondazioni.

Muri  2*(2*33,90+19,00)*1,80      312,48
2*2*12,10*1,80       87,12

                                         Totale mq      399,60        23,25        9.290,70

  125            H.4.2 BARRE IN ACCIAIO, controllato in stabilimento, ad aderenza
migliorata Fe B44K per strutture in C.A., fornite e poste in
opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni;
gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto
Barre in acciaio Fe450C

Fondazione muri e muri  (5+5)*(2*33,90+19,00+2*12,10)*0,888      985,68
(6+6)*(2*33,90+19,00+2*12,10)*0,888    1.182,82
(2*33,90+19,00+2*12,10)/0,15*(2,60+4,80)*0,888    4.862,69
Platea  17,20/0,40*33,60*0,888    1.282,98
31,60/0,30*19,20*0,888    1.795,89

                                         Totale kg   10.110,06         1,25       12.637,58

  126           H.1.20 DRENAGGIO  eseguito con ghiaia di fiume lavata o  pietrisco di
cava,  di  pezzatura  mista da mm 15  a mm  40-50  entro cavi. 
E' compreso l'assestamento con pestello meccanico. E' inoltre 
compreso  quanto   altro occorre per  dare  l'opera finita.
Con pietrisco di cava.

Rampa  18,40*11,80*0,20       43,42

                                         Totale mc       43,42        29,06        1.261,79

  127            H.4.3 RETE IN ACCIAIO elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi
diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la
sagomatura; la piegatura della rete; le legature con filo di ferro
ricotto e gli sfridi.

Rampa - Maglia 20x20 filo 8  18,40*11,80*3,94      855,45

                                         Totale kg      855,45         2,08        1.779,34

  128           S.2.55 PAVIMENTO INDUSTRIALE in cls dosato a 3.5 q.li di cemento
tipo 325, armato con rete d. 4 mm maglia 20x20 cm, finito con
spolvero additivato antiusura al quarzo sferoidale, compreso la
formazione di pendenze, taglio e sigillatura giunti.
Spessore cm 20.

Rampa  18,40*11,80      217,12

                                         Totale mq      217,12        23,02        4.998,10

  129           J.1.22 MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE  bitume polimero
elastoplastomerica armata con feltro di vetro accoppiato ad un
film antiradice di polietilene da 36 microns, applicata a fiamma
con giunti sovrapposti di cm. 10
Spessore mm 3

Concimaia  33,60*18,40      618,24

                                         Totale mq      618,24         9,27        5.731,08
A RIPORTARE Concimaia Euro       89.049,05

A RIPORTARE Euro    1.145.719,92
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Concimaia

       Articolo            INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE        PREZZO   
                                                   QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                           MISURE                        UNITARIO  

                                      RIPORTO Euro    1.145.719,92

  130           S.2.54 PAVIMENTO INDUSTRIALE in cls dosato a 3.5 q.li di cemento
tipo 325, armato con rete d. 4 mm maglia 20x20 cm, finito con
spolvero additivato antiusura al quarzo sferoidale, compreso la
formazione di pendenze, taglio e sigillatura giunti.
Spessore cm 15.

Concimaia  33,60*18,40      618,24

                                         Totale mq      618,24        15,58        9.632,18

  131           R.0.15 POZZO NERO A TENUTA. Fornitura e posa in opera di pozzo
nero a tenuta prefabbricato in più elementi in cav. Compreso:
scavo, vespaio, rete elettrosaldata, lastroncino di copertura,
coperchio.

1           1

                                    Totale a corpo           1     2.800,00        2.800,00

TOTALE Concimaia Euro      101.481,23
A RIPORTARE Euro    1.158.152,10
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Sistemazione esterna

       Articolo            INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE        PREZZO   
                                                   QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                           MISURE                        UNITARIO  

                                      RIPORTO Euro    1.158.152,10

  132            A.1.6 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA eseguito con qualsiasi
mezzo meccanico di meterie di qualsiasi natura e consistenza
asciutte o bagnate esclusa la roccia da mina ma altresì
compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature, la demolizione
di massicciate
Fino alla profondita' di ml.4.0 sotto il piano orizzontale.

Per sottoservizi  (450,00+105,00+100,00)*0,80*0,80      419,20
Per fognatura  100*0,80*0,80       64,00
2*25,00*0,40*0,80       16,00
(2*35,00+40,00)*0,40*0,80       35,20

                                        Totale mc.      534,40        11,51        6.150,94

  133            U.4.2 LETTO DI SABBIA. Fornitura e formazione di letto di sabbia sia
di frantoio che di cava o di pietrisco minuto della dimensione
fino a cm 1 per l'appoggio di tubazioni 

Per sottoservizi  (450,00+105,00+100,00)*0,80*0,10       52,40
Per fognatura  100*0,80*0,10        8,00
2*25,00*0,40*0,10        2,00
(2*35,00+40,00)*0,40*0,10        4,40

                                        Totale mc.       66,80        23,99        1.602,53

  134            U.6.7 FORNITURA DI TUBI DI POLIETILENE CON MARCHIO IIP ad
alta densità per condotte in pressione
Diametro esterno mm DN 90, pressione nominale PN atm 16
(con SIGMA= 50) spessore mm 12.5.

450,00+105,00      555,00

                                        Totale ml.      555,00        17,58        9.756,90

  135            U.4.6 TUBI DI POLIETILENE. Posa in opera di tubi di polietilene ad
alta densità (PEAD) per acqua potabile

9*(450,00+105,00)    4.995,00

                                    Totale cm./ml.    4.995,00         0,32        1.598,40

  136           P.5.66 TUBAZIONE in PVC serie pesante per  canalizzazione di linee
di  alimentazione  elettrica, fornita e posta  in  opera  su scavo 
predisposto  ad una profondita' di  circa cm  50  dal piano 
stradale  o  posata su cavedi
Diametro esterno mm 50.

2*(450,00+105,00)    1.110,00

                                         Totale ml    1.110,00         4,98        5.527,80

  137         O.15.245 TUBAZIONI in polietilene ad  alta densita',  colore   nero,
conteggiate   a  metro lineare,  per condotte  interrate  di
distribuzione  gas  combustibili,
D x s = 125 x 11,4.

450,00+75,00      525,00

                                         Totale ml      525,00        32,80       17.220,00

A RIPORTARE Sistemazione esterna Euro       41.856,57
A RIPORTARE Euro    1.200.008,67
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Sistemazione esterna

       Articolo            INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE        PREZZO   
                                                   QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                           MISURE                        UNITARIO  

                                      RIPORTO Euro    1.200.008,67

  138            U.3.3 TUBI PREFABBRICATI. Fornitura e posa in opera di tubi
prefabbricati con miscele a base di policloruro di vinile non
plastificato (rigido) destinati al convogliamento di acque di
scarico 
Per tubi del diametro interno di 315 mm e spessore 7.7 mm.

Fognatura acque nere  125,00      125,00

                                        Totale ml.      125,00        43,17        5.396,25

  139            U.3.1 TUBI PREFABBRICATI. Fornitura e posa in opera di tubi
prefabbricati con miscele a base di policloruro di vinile non
plastificato (rigido) destinati al convogliamento di acque di
scarico 
Per tubi del diametro interno di 200 mm e spessore 4.9 mm.

Fognatura acque nere  100,00+2*25,00      150,00

                                        Totale ml.      150,00        17,11        2.566,50

  140            U.3.2 TUBI PREFABBRICATI. Fornitura e posa in opera di tubi
prefabbricati con miscele a base di policloruro di vinile non
plastificato (rigido) destinati al convogliamento di acque di
scarico 
Per tubi del diametro interno di 250 mm e spessore 6.1 mm.

Fognatura acque bianche  100,00+2*35,00      170,00

                                        Totale ml.      170,00        26,79        4.554,30

  141           W.16.7 POZZETTI. Fornitura e posa in opera di pozzetti in
calcestruzzo prefabbricato a sezione quadrata, per transito cavi
o di ispezione, completi di chiusini in calcestruzzo, compreso lo
scavo
Da cm 40 x 40 x 40.

Per acque nere  9+10          19
Per acque bianche  6+14          20

                                       Totale cad.          39        55,97        2.182,83

  142           P.4.27 LINEA ELETTRICA in cavo multipolare isolato  in EPR  sotto
guaina  di  PVC (CEI  20-13),  sigla  di designazione  UG7OR
0,6/1kV  oppure   RG7OR  0,6/1kV fornita e posta  in  opera.
3x25 mmq.

450,00+105,00      555,00

                                         Totale ml      555,00        12,18        6.759,90

  143            A.4.2 RINTERRO O RIEMPIMENTO non stradale di cavi o di buche
con materiali scevri da sostanze organiche, compresi
spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a
cm 30, bagnatura e necessari ricarichi e i movimenti dei
materiali per quanto sopr
Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere e compresi il
trasporto e lo scarico nel luogo di impiego.

(450,00+105,00+100,00)*0,80*0,70      366,80
100*0,80*0,70       56,00

A RIPORTARE Sistemazione esterna Euro       63.316,35
A RIPORTARE Euro    1.221.468,45
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Sistemazione esterna

       Articolo            INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE        PREZZO   
                                                   QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                           MISURE                        UNITARIO  

                                      RIPORTO Euro    1.221.468,45

2*25,00*0,40*0,70       14,00
(2*35,00+40,00)*0,40*0,70       30,80

                                        Totale mc.      467,60         4,15        1.940,54

  144            W.3.8 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI,
compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di
cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione
ceppaie, carico, trasporto a rifiuto o a reimpiego

Per formazione strade  (115,00+15,00)*5,00      650,00
(50,00+14,00)*3,50      224,00
30,00*10,00      300,00

                                        Totale mc.    1.174,00         2,16        2.535,84

  145            W.3.9 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALI ARIDI aventi
pezzatura compresa tra cm 0,2 e 20, esenti da materiali
vegetali e terrosi,

Per formazione strade  (115,00+15,00)*5,00*0,20      130,00
(50,00+14,00)*3,50*0,20       44,80
30,00*10,00*0,20       60,00

                                        Totale mc.      234,80        13,99        3.284,85

  146            A.1.6 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA eseguito con qualsiasi
mezzo meccanico di meterie di qualsiasi natura e consistenza
asciutte o bagnate esclusa la roccia da mina ma altresì
compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature, la demolizione
di massicciate
Fino alla profondita' di ml.4.0 sotto il piano orizzontale.

Muro controterra  (10,25+9,50)*1,00*1,60       31,60

                                        Totale mc.       31,60        11,51          363,72

  147            H.2.2 CONGLOMERATO CEMENTIZIO in opera,  per  opere non
armate di fondazione o sottofondazione,  confezionato a norma
di legge con  cemento  325  ed  inerti  a  varie  pezzature
Impasto  con Kg x mc 250 di cemento  con Rck  non  inf.200
con Kg x mC

Muro controterra  (10,25+5,20+4,80)*1,00*0,50       10,13

                                         Totale mc       10,13        89,69          908,56

  148            H.2.7 CONGLOMERATO CEMENTIZIO, per strutture armate,
confezionato a norma di legge con cemento ed inerti a varie
pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alla particolare destinazione del getto ed al
procedimento di posa in opera
Con C25/30 Per fondazioni

Muro controterra  (10,25+5,20+4,80)*1,00*0,40        8,10

                                         Totale mc        8,10       116,26          941,71

  149           H.2.15 CONGLOMERATO CEMENTIZIO, per strutture armate,
A RIPORTARE Sistemazione esterna Euro       73.291,57

A RIPORTARE Euro    1.231.443,67
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Sistemazione esterna

       Articolo            INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE        PREZZO   
                                                   QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                           MISURE                        UNITARIO  

                                      RIPORTO Euro    1.231.443,67

confezionato a norma di legge con cemento ed inerti a varie
pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alla particolare destinazione del getto ed al
procedimento di posa in opera 
Con C25/30 Per muri

Muro controterra  (10,25+4,70)*0,30*2,20        9,87
4,80*0,30*1,70        2,45

                                         Totale mc       12,32       132,87        1.636,96

  150           H.2.27 CASSEFORME. Fornitura e realizzazione di casseforme e
delle relative armature di sostegno per strutture di fondazione,
di elevazione e muri di contenimento, poste in opera fino ad
un'altezza di m. 5 dal piano di appoggio.
Per muri di sostegno e fondazioni.

Muro controterra  2*(10,25+4,70)*2,20       65,78
2*4,80*1,70       16,32

                                         Totale mq       82,10        23,25        1.908,83

  151            H.4.2 BARRE IN ACCIAIO, controllato in stabilimento, ad aderenza
migliorata Fe B44K per strutture in C.A., fornite e poste in
opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni;
gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto
Barre in acciaio Fe450C

Muro controterra  (5+5)*(10,25+4,70+5,40)*0,888      180,71
(7+7)*(10,25+4,70)*0,888      185,86
(6+6)*5,40*0,888       57,54
(10,25+4,70)/0,15*(2,60+5,60)*0,888      725,73
5,40/0,15*(2,60+4,60)*0,888      230,17

                                         Totale kg    1.380,01         1,25        1.725,01

  152           W.16.7 POZZETTI. Fornitura e posa in opera di pozzetti in
calcestruzzo prefabbricato a sezione quadrata, per transito cavi
o di ispezione, completi di chiusini in calcestruzzo, compreso lo
scavo
Da cm 40 x 40 x 40.

Per linea elettrica  24          24

                                       Totale cad.          24        55,97        1.343,28

TOTALE Sistemazione esterna Euro       79.905,68
                               Importo lavori Euro    1.238.057,78

- 31  -

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'ABRUZZO E DEL MOLISE "G.CAPORALE"



IMPORTI IMPORTI
PARZIALI TOTALI (Euro)

Euro 504.883,65
Euro 551.787,22
Euro 101.481,23
Euro 79.905,68

1.238.057,78

Euro 493.845,68
Euro 329.717,61
Euro 130.207,60
Euro 92.766,89
Euro 191.520,00

1.238.057,78

Euro 65.366,71
Euro 13.856,02
Euro 234.191,45
Euro 22.788,66
Euro 168.000,00
Euro 72.549,94
Euro 129.042,20
Euro 130.207,60
Euro 114.591,76
Euro 39.349,73
Euro 37.013,99
Euro 17.220,00
Euro 193.879,72

1.238.057,78

Euro 1.238.057,78
Euro 42.978,22

Euro 1.281.036,00

Euro 256.207,20
Euro 125.000,00
Euro 28.000,00
Euro 1.000,00
Euro 4.500,00
Euro 18.256,80

Euro 432.964,00

Euro 1.714.000,00

Teramo, 

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Totale lavori
Oneri per attuazione Piani di Sicurezza

IMPORTO LAVORI

Impianto idrico e fognante
Impianto elettrico
Impianto del gas
Attrezzature

Infissi
Impianti

Strutture in c.a.
Strutture in legno
Strutture in ferro
Drenaggi, impermeabilizzazioni, massetti, pavimenti
Opere murarie
Infissi
Finiture

architetto architetto

Attrezzature

Scavi e movimento di terra
Ponteggi

INDICAZIONE DEI LAVORI

I.V.A. 20% per lavori
Spese tecniche generali 

E DELLE PROVVISTE

Sistemazione esterna

Movimento di terra e struture
Opere di completamento

Maurizio De SiatiIlario Tottone

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA

Imprevisti (compreso I.V.A. 20%)

Stabulario per animali a lunga permanenza
Concimaia

Stabulario per animali controllati

A) LAVORI

I.V.A. Inarcassa per spese tecniche generali
Spese per pubblicità
Allacci ai pubblici servizi

maggio 2010

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA
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A) LAVORI
A1) Importo lavori € 1.238.057,78
A2) € 42.978,22

Totale lavori € 1.281.036,00

B) SOMME IN AMMINISTRAZIONE
€ 256.207,20
€ 125.000,00
€ 28.000,00
€ 1.000,00

Allacci ai pubblici servizi € 4.500,00
€ 18.256,80

Totale somme in amministrazione € 432.964,00

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA € 1.714.000,00

architetto Ilario Tottone

Oneri per attuazione piani di sicurezza

Spese tecniche generali
I.V.A. 20% per lavori

I.V.A Inarcassa spese tecniche

Imprevisti (compreso IVA)

Spese per pubblicità

PROGETTO ESECUTIVO

QUDRO ECONOMICO DI SPESA

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELL'ABRUZZO E DEL MOLISE

"G. CAPORALE"

REALIZZAZIONE DI FABBRICATI DESTINATI AL RICOVERO ANIMALI E CONCIMAIA
IN LOCALITA' COLLATTERRATO DI TERAMO

architetto Maurizio De Siati




