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COMPUTO METRICO

Stabulari per animali controllati

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
NEGATIVI POSITIVI TOTALE
N. Codice MISURE
1 A.1.1| SCAVO DI SBANCAMENTO, di materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte o bagnate, esclusa la roccia da mina
ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di muratura fino a mc.
0.50 eseguito con mezzi meccanici, compreso lo
spianamento e la configura
47,00*56,00*4,80/2 6.316,80
47,00*25,00*4,80/2 2.820,00
Totale mc. 9.136,80 9.136,80
2 A.1.6 | SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA eseguito con qualsiasi
mezzo meccanico di meterie di qualsiasi natura e consistenza
asciutte o bagnate esclusa la roccia da mina ma altresi
compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature, la
demolizione di massicciate
Fino alla profondita’ di ml.4.0 sotto il piano orizzontale.
Fondazioni 7,25*1,00%1,50 10,88
6,25*1,00*1,00 6,25
(41,30+26,55)*1,00*0,70 47,50
(8,60+7,30)*1,00*1,50 23,85
7,30%1,00*1,00 7,30
(6*7,30+2*6,65)*1,00*0,70 39,97
(6,60+7,60+3*7,30)*1,00*0,70 25,27
2*5,25*0,40*1,50 6,30
2*5,25*0,40*1,00 4,20
2*(3*5,25+2,45+2*2,60+3,25)*0,40*0,70 14,92
2*3*5,25*0,40*0,70 8,82
Totale mc. 195,26 195,26
3 H.2.2| CONGLOMERATO CEMENTIZIO in opera, per opere non
armate di fondazione o sottofondazione, confezionato a
norma di legge con cemento 325 ed inerti a varie
pezzature
Impasto con Kg x mc 250 di cemento con Rck non inf.200
con Kg x mC
Sottofondazione 7,25*1,00*0,90 6,53
6,25*1,00*0,40 2,50
(41,30+26,55)*1,00 67,85
(8,60+7,30)*1,00*0,90 14,31
7,30*1,00*0,40 2,92
(6*7,30+2*6,65)*1,00*0,10 571
(6,60+7,60+3*7,30)*1,00%0,10 3,61
2*5,25*0,40*0,90 3,78
2*5,25*0,40*0,40 1,68
2*(3*5,25+2,45+2*2,60+3,25)*0,40*0,10 2,13
2*3*5,25*0,40*0,10 1,26
Totale mc 112,28 112,28
4 H.2.7| CONGLOMERATO CEMENTIZIO, per strutture armate,
confezionato a norma di legge con cemento ed inerti a varie
pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alla particolare destinazione del getto ed al
procedimento di posa in opera
Con C25/30 Per fondazioni
Fondazioni (54,75+26,55)*1,00*0,60 48,78
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(8,60+8*7,30+2*6,65)*1,00*0,60 48,18
(6,60+7,60+3*7,30)*1,00*0,60 21,66
2*(5*5,25+2,45+2*2,60+3,25)*0,40*0,60 17,83
2*3*5,25*0,40*6 75,60
Totale mc 212,05 212,05
5 H.2.11| CONGLOMERATO CEMENTIZIO, per strutture armate,
confezionato a norma di legge con cemento ed inerti a varie
pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alla particolare destinazione del getto ed al
procedimento di posa in opera
Con C25/30 Per opere in elevazione
Pilastri 3,6,9,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22  13*0,25*0,50*
3,75 6,09
Pilastri
2,5,8,11,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 15*0,25*0,50*
4,65 8,72
Pilastri
1,4,7,10,23,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48 17*0,25*
0,50*5,40 11,48
Pilastri 12,24,36  (0,25*0,50+0,25*0,25)*(3,75+4,65+5,40) 2,59
Pilastro 49 0,20*0,20*3,50 0,14
Cordoli 3-12, 12-15, 16-22 0,25*0,40*%(19,05+14,20+32,15) 6,54
Cordoli 2-24, 24-28, 29-35 0,25*0,40%(23,45+18,60+32,15) 7,42
Cordoli 1-36 36-41 42-48 0,25*0,40*(26,65+21,80+32,15) 8,06
Cordoli 1trasversali 15*0,25*0,40*8,00 12,00
Trave 23-24 24-37 2*0,25*0,40*3,00 0,60
Trave 12-24-36 0,25*0,40*11,15 1,12
Trave 22-49 0,20*0,20*1,30 0,05
Totale mc 64,81 64,81
6 H.2.27| CASSEFORME. Fornitura e realizzazione di casseforme e
delle relative armature di sostegno per strutture di
fondazione, di elevazione e muri di contenimento, poste in
opera fino ad un‘altezza di m. 5 dal piano di appoggio.
Per muri di sostegno e fondazioni.
Fondazioni 2*(54,75+26,55)*0,60 97,56
2*%(8,60+8*7,30+2%6,65)*0,60 96,36
2*(6,60+7,60+3*7,30)*0,60 43,32
2*2*(5*5,25+2,45+2*2 ,60+3,25)*0,60 89,16
2*2*3*5,25*0,60 37,80
Totale mq 364,20 364,20
7 H.2.28 | CASSEFORME. Fornitura e realizzazione di casseforme e
delle relative armature di sostegno per strutture di
fondazione, di elevazione e muri di contenimento, poste in
opera fino ad un'altezza di m. 5 dal piano di appoggio.
Per strutture in elevazione quali pilastri, travi fino a luce
m.10
Pilastri  3,6,9,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 13*2*(0,25+
0,50)*3,75 73,13
Pilastri
2,5,8,11,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 15*2*(0,25+0,50)
*4,65 104,63
Pilastri
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1,4,7,10,23,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48 17%2%(
0,25+0,50)*5,40 137,70
Pilastri 12,24,36 (2*0,50+4*0,25)*(3,75+4,65+5,40) 27,60
Pilastro 49 4*0,20*3,50 2,80
Cordoli 3-12, 12-15, 16-22 (0,25+2*0,40)*(19,05+13,95+
32,15) 68,41
Cordoli 2-24, 24-28, 29-35 (0,25+2*0,40)*(23,45+18,35+
32,15) 77,65
Cordoli 1-36 36-41 42-48  (0,25+2*0,40)*(26,65+21,80+
32,15) 84,63
Cordoli trasversali 15*(0,25+2*0,40)*8,00 126,00
Trave 23-24 24-37 2*(0,25+2*0,40)*3,00 6,30
Trave 12-24-36 (0,25+2*0,45)*11,15 12,82
Trave 22-49 3*0,20*1,30 0,78
Totale mq 722,45 722,45
8 H.4.2 | BARRE IN ACCIAIO, controllato in stabilimento, ad aderenza
migliorata Fe B44K per strutture in C.A., fornite e poste in
opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni;
gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto
Barre in acciaio Fe450C
Travi di fondazione 100*60
Travi 1-36 36-48 (7+7)*(54,75+26,55)*1,3*1,578 2.334,90
(1+1)*(54,75+26,55)*0,617 100,32
Staffe (54,75+26,55)/0,15*2*2,60%0,617 1.738,95
Travi trasversali (7+7)*(9,60+11*8,30+4*8,65)*1,3%1,578 3.891,51
(1+1)*(9,60+11*8,30+4*8,65)*0,617 167,21
Staffe (9,60+11*8,30+4*8,65)/0,15*2*2,60*0,617 2.898,25
Travi di fondazione 40*60  (4+4)*(2*47,15+2*19,90)*1,3*
1,578 2.200,74
(1+1)*(2*47,15+2*19,90)*0,617 165,48
Staffe (2*47,15+2*19,90)/0,20*2,00%0,617 827,40
Totale kg 14.324,76 14.324,76
9 H.4.2 | BARRE IN ACCIAIO, controllato in stabilimento, ad aderenza
migliorata Fe B44K per strutture in C.A., fornite e poste in
opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni;
gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto
Barre in acciaio Fe450C
Pilastri 3,6,9,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 (13*8*3,75+14*
8*1,50)*1,578 880,52
13+*3,75/10%1,50*0,394 2,88
Pilastri
2,5,8,11,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 (15*8*4,65+15*8*
1,50)*1,578 1.164,56
15*4,65/10*1,50*0,394 4,12
Pilastri
1,4,7,10,23,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48 (17*8*
5,40+17%8*1,50)*1,578 1.480,80
17+%5,40/10%1,50*0,394 5,43
Pilastri 12,24,36 (8*(3,75+4,65+5,40)+8*3*1,50)*1,578 231,02
(3,75+4,65+5,40)/10*2*1,50*0,394 1,63
Pilastro 49 (4*3,50+4*1,50)*1,578 31,56
3,50/10*0,80*0,394 0,11
Cordoli 3-12, 12-15, 16-22 7*(19,05+14,20+32,15)*1,3*1,578 939,13
(19,05+14,20+32,15)/0,10*1,30*0,394 334,98
Cordoli 2-24, 24-28, 29-35 7%(23,45+18,60+32,15)*1,3*1,578 1.065,50
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(23,45+18,60+32,15)/0,10*1,30*0,394 380,05
Cordolo 1-36 36-41 42-48 7*(26,65+21,80+32,15)*1,3*1,578 1.157,40
(26,65+21,80+32,15)/0,10*1,30*0,394 412,83
Cordoli trasversali 15*7*8,00*1,3*1,578 1.723,18
15+*8,00/0,10*1,30*0,394 614,64
Travi 23-24 24-37 2*7*3,00*1,578 66,28
2*3,00/0,10*1,30*0,394 30,73
Trave 12-24-36 8*11,15*1,3*1,578 182,98
11,15/0,10*1,30*0,394 57,11
Trave 22-49 4*1,30*1,578 8,21
1,30/0,10*0,80*0,394 4,10
Totale kg 10.779,75 10.779,75
10 H.1.20| DRENAGGIO eseguito con ghiaia di fiume lavata o pietrisco
di cava, di pezzatura mista da mm 15 a mm 40-50 entro
cavi. E' compreso I'assestamento con pestello meccanico. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera
finita.
Con pietrisco di cava.
(8,65*54,00+8,65*18,00)*0,30 186,84
A detrarre fondazioni -16*1,00*7,35*0,30 -35,28
Totale mc 35,28 186,84 151,56
11 A.42 |RINTERRO O RIEMPIMENTO non stradale di cavi o di
buche con materiali scevri da sostanze organiche, compresi
spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a
cm 30, bagnatura e necessari ricarichi e i movimenti dei
materiali per quanto sopr
Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere e compresi
il trasporto e lo scarico nel luogo di impiego.
2*4,60%4,60/2*32,00/2 338,56
Totale mc. 338,56 338,56
12 G.2.13|COSTRUZIONE DELLA STRUTTURA PORTANTE DEL
TETTO, realizzato con legno di abete lamellare (Classe
GL32h), incollato con colle resorciniche secondo le norme
"DIN" ed impregnate con una mano di idoneo prodotto
protettivo, fornita e posta in opera.
Travi 1-4, 4-7, 7-10, 10-23, 23-36, 36-37, 37-38, 38-39, 39-
40, 40-41, 42-43, 43-44, 44-45, 45-46, 46-47, 47-48 (3*5,75+
3,85+2*2,70+2*3,80+5,75+2*2,85+2,95+4*5,75)*0,14*0,28 2,80
Travi trasversali (29*9,10+6*3,05+11*1,40)*0,12*0,24 8,57
Travi longitudinali (48,00+20,70)*0,08*0,14 0,77
(51,80+24,50)*0,08*0,14 0,85
(40,90+18,80)*0,08*0,40 1,91
Totale mc. 14,90 14,90
13 C.1.38 MURATURA RETTA O CURVA DI BLOCCHI FORATI lisci
facciavista tipo UNIBLOC in cls. compreso: la formazione di
architravi, mazzette, sguinci, spigoli e riseghe; stipiti e |l
rivestimento di travi e pilastri; l'inserimento di irrigidimenti
orizzontali d. mm 6
9,25*(5,50+3,70)/2*0,30 12,77
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(54,10+26,70)*4,30*0,30 104,23
Totale mc. 117,00 117,00
14 C.1.19 | COMPENSO PER LA LAVORAZIONE DELLE FACCIAVISTA
con l'uso di blocchi in calcestruzzo da facciavista. Sono
compresi: l'uso del distanziatore; la stilatura dei giunti
eseguita con malta di cemento; la pulitura finale della
superficie.
2*9,25%(5,50+3,70)/2+1,30*3,70 89,91
2*(54,10+26,70)*4,30 694,88
2*(2,95+1,45)*2,80 24,64
Totale mq 809,43 809,43
15 C.1.13|MURATURA DI MATTONI PIENI fatti a mano, sabbiati e
malta cementizia. compresi: la formazione delle mazzette,
degli sguinci, spigoli, riseghe, stipiti e parapetti; appresature;
l'irrigidimento con barre in acciaio; il rivestimento del cordolo.
Esterna (18,75+46,15)*3,20*0,25-(9*3,60*2,80+2*3,20*2,80)*
0,25 24,76
Interna longitudinale (23,45+50,55)*4,10*0,25-(9*2,40*2,80+
2*3,20*2,80)*0,25 56,25
Interni trasversali 13*4,20%(3,20+4,10)/2*0,25 49,82
Box animali 9*(3,00+0,50)*1,40*0,25 11,03
Totale mc. 141,86 141,86
16 C.1.18 | COMPENSO PER LA LAVORAZIONE DELLE
FACCIAVISTA, delle murature di mattoni pieni a facciavista.
Compreso: l'uso del distanziatore; la stilatura dei giunti
eseguita con malta di cemento; il lavaggio finale della
superficie.
Per mattoni a facciavista bugnati o sabbiati.
Esterna  2*((18,75+46,15)*3,20-(9*3,60*2,80+2*3,20*2,80)) 198,08
Interna longitudinale 2*((23,45+50,55)*4,10-(9*2,40*2,80+2*
3,20*2,80)) 450,00
Interni trasversali 2*13*4,20%(3,20+4,10)/2 398,58
Box animali 9*(3,00+0,50)*1,40 44,10
Totale mq 1.090,76 1.090,76
17 F.1.61| ARCHITRAVI IN ELEMENTI DI C.A. prefabbricati da montare
in corrispondenza delle mazzette, per finestre o porte, forniti
e posti in opera.
Misurazione al mq in proiezione orizzontale.
9*2,40*0,25 5,40
1,45*0,25 0,36
Totale mq 5,76 5,76
18 C.1.41 | TRAMEZZI IN BLOCCHETTI di cemento forati, compressi o

vibrati, posti in opera con malta cementizia dosata q.li 3 di
cemento 325. compreso :laglio e suggellatura degli incastri; la
formazione di sordini, spalle, piattabande architravi ecc.
Spessore tramezzo cm 15.
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NEGATIVI

POSITIVI

TOTALE

19

20

21

22

23

24

H.4.3

S.2.54

S.2.55

L.0.01

L.0.02

L.0.03

(2,95+1,45)*2,80
Totale mq

RETE IN ACCIAIO elettrosaldata a maglia quadrata di
gualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il
taglio; la sagomatura; la piegatura della rete; le legature con
filo di ferro ricotto e gli sfridi.

Maglia 20x20 filo 8 (54,10+17,45)*9,25*3,94
Totale kg

PAVIMENTO INDUSTRIALE in cls dosato a 3.5 q.li di
cemento tipo 325, armato con rete d. 4 mm maglia 20x20 cm,
finito con spolvero additivato antiusura al quarzo sferoidale,
compreso la formazione di pendenze, taglio e sigillatura
giunti.

Spessore cm 15.

(54,10+23,45)*3,25
(46,15+17,45)*1,30

Totale mq

PAVIMENTO INDUSTRIALE in cls dosato a 3.5 q.li di
cemento tipo 325, armato con rete d. 4 mm maglia 20x20 cm,
finito con spolvero additivato antiusura al quarzo sferoidale,
compreso la formazione di pendenze, taglio e sigillatura
giunti.

Spessore cm 20.

(50,85+18,75)*4,70

Totale mq
PORTA MANGIATOIA a due ante, fornita e posta in opera, in
ferro zincato a caldo. Compreso: controtelaio, cerniere,
maniglie e sistemi di chiusura, guarnizioni, rete metallica,
zanzariera, tavolato in abete vulcanizzato
9

Totale cad
PORTA MANGIATOIA ad un'anta, fornita e posta in opera, in
ferro zincato a caldo. Compreso: controtelaio, cerniere,
maniglie e sistemi di chiusura, guarnizioni, rete metallica,
zanzariera, tavolato in abete vulcanizzato
9

Totale cad
PORTA FIENILE a due ante, fornita e posta in opera, in ferro
zincato a caldo. Compreso: controtelaio, cerniere, maniglie e
sistemi di chiusura, guarnizioni, tavolato in abete vulcanizzato

4

Totale cad

12,32

2.607,64

334,72

327,12

12,32

12,32

2.607,64

2.607,64

252,04
82,68

334,72

327,12

327,12
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25 L.0.04 |PORTA TRA BOX a due ante, fornita e posta in opera, in
ferro zincato a caldo. Compreso: controtelaio, cerniere,
maniglie e sistemi di chiusura, guarnizioni, tavolato in abete
vulcanizzato
5 5
Totale cad 5 5
26 L.0.05|PORTA INTERNA a un'anta, fornita e posta in opera, in ferro
zincato a caldo. Compreso: controtelaio, cerniere, maniglie e
sistemi di chiusura, guarnizioni, rete metallica, zanzariera,
tavolato in abete vulcanizzato
13 13
Totale cad 13 13
27 L.0.06 | FINESTRA BOX FISSA, fornita e posta in opera, in ferro
zincato a caldo. Compreso: controtelaio, guarnizioni, rete
metallica, zanzariera
8 8
Totale cad 8 8
28 L.0.07 |FINESTRA LABORATORIO a un'anta, fornita e posta in
opera, in ferro zincato a caldo. Compreso: controtelaio,
cerniere, maniglie e sistemi di chiusura, guarnizioni, rete
metallica, zanzariera
2 2
Totale cad 2 2
29 L.0.08 | FINESTRA CORRIDOIO FISSA, fornita e posta in opera, in
ferro zincato a caldo. Compreso: controtelaio, guarnizioni,
rete metallica, zanzariera
6*5,75*0,65 22,43
2*5,65*0,65 7,35
(3,85+2*2,70+2*3,80+2*2,85+2,95)*0,65 16,58
Totale mq 46,36 46,36
30 1.3.22|LASTRE DI TRAVERTINO levigate nelle facce in vista,
fornite e poste in opera con malta comune, per soglie di
balconi e davanzali di finestre.
Di spessore cm 4.
6*5,75*0,35 12,08
2*5,65*0,35 3,96
(3,85+2*2,70+2*3,80+2*2,85+2,95)*0,35 8,93
Totale mq 24,97 24,97
31 R.0.01| CANALETTA IN PVC. Fornite in opera complete di griglia in

acciaio zincato carrabile. Compreso: angoli, testate,
bocchette, tappo con retina, agganci per griglia, tubazioni di
raccordo alla fognatura

Della larghezza di cm 13 profondita cm 13
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9*6,50 58,50
Totale ml 58,50 58,50
32 M.4.15| PANNELLI TIPO SANDWICH per coperturain lamiera
d'acciaio e schiuma poliuretanica. Compreso: il fissaggio, la
chiusura dei pannelli agli estremi, le sovrapposizioni, la
formazione di impluvi e compluvi anche aereati, i canali di
gronda e le scossaline.
Spessore mm 60
(49,50+22,10)*9,35 669,46
Copertura ingresso 1,55*2,95 4,57
Totale mq 674,03 674,03
33 M.5.3 | PLUVIALI in lamiera zincata a sezione quadrata o circolare,
forniti e posti in opera.
Della sezione di cm.10x10 o diametro 100, spessore
mm.6/10
7*4,50 31,50
Totale ml. 31,50 31,50
34 M.5.00 POZZETTO PLUVIALE in PVC posto alla base dei
discendenti (foro di ingresso e uscita D. mm 100) con uscita
verticale completi di cestello interno di raccolta detriti e
coperchio compreso le tubazioni di raccordo alla fognatura.
Dimensioni cm 40x15x20
7 7
Totale cad 7 7
35 R.0.07 | CANCELLO INTERNO BOX. Fornitura e posa in opera di
cancello interno box in ferro zincato a caldo composto da due
parti legate da cerniere, eseguito secondo i disegni esecutivi.
Compreso maniglioni, cerniere ecc
9 9
Totale cad 9 9
36 R.0.08| CANCELLO PASSAUOMO. Fornitura e posa in opera di
cancello passauomo in ferro zincato a caldo ad un'anta,
eseguito secondo i disegni esecutivi. Compreso maniglioni,
cerniere ecc
9 9
Totale cad 9 9
37 R.0.09 | PALI tubolari o quadri. Fornitura e posa in opera di pali a
sezione tonda o quadrata in ferro zincato a caldo, eseguito
secondo i disegni esecutivi. Compreso il tappo, attacchi,
ghiera e base inserita nel massetto.
27 27
Totale cad 27 27
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

MISURE

NEGATIVI

POSITIVI

TOTALE

38

39

40

41

42

43

44

R.0.10

R.0.11

M.1.2

R.0.12

0.32.75

0.15.373

0.32.33

LAVELLO. Fornitura e posa in opera di lavello in acciaio inox,
a una vasca, secondo i disegni esecutivi. Compreso: struttura
di sostegno, rivestimento in acciaio inox, il montaggio, gli
allacci, tubazioni adduzione e scarico, rubinetteria e scarico

10
Totale cad

ABBEVERATOIO. Fornitura e posa in opera di abbeveratoio
in ferro, a due vasche sovrapposte, eseguito secondo i
disegni esecutivi. Compreso struttura di  sostegno;
galleggianti; allaccio alla rete di adduzione e scarico.

Delle dimensioni di cm 60x32x24

9
Totale cad

ACCIAIO Fe 00 UNI 7070-72 per impieghi non strutturali del
tipo tondo, quadrato, piatto, angolare, ecc., fornito e posto in
opera. Sono compresi: una mano di minio, tutti i lavori di
muratura occorrenti.

Per ringhiere, inferriate, cancelli e simili

Angolari 50x50 s mm 3 per copertura ingresso (2*2,95+2*
1,45)*2,28

Totale kg.

BARRIERA A LAMA D'ARIA. Fornitura e posa in opera di
barriera a lama d'aria ambiente (tipo Proter Imex modello PA
100) per lo sbarramento dinamico di ingressi costituita da
unita ventilante per installazione sopra porta, a vista.
Larghezza lama d'aria minimo cm 100

1

Totale cad
TUBAZIONI in polipropilene, conteggiate a metro lineare,
eseguite all'interno di locali tecnici e bagni, idonee per
distribuzione d'acqua sanitaria calda e fredda,
Diametro esterno per spessore = mm 32 x 5,4.

Distribuzione acqua fredda ai lavelli e abbeveratoi 56,00+
24,00+9%4,00

Totale ml
TUBAZIONI in PVC rigido, serie pesante UNI 7443 - 85 tipo
302, per scarichi di acque calde, posate all'interno o
all'esterno di fabbricati, con giunzioni incollate.
Dxs=100x1,7.

Tubazione di scarico dai lavelli, abbeveratoi e pilette al
pozzetto 9,00*4,00+6*4,50

Totale ml

PILETTA DI SCARICO posta su pavimento, con coperchio

10

20,06

116,00

63,00

10

10

20,06

20,06

116,00

116,00

63,00

63,00
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45

46

47

P.1.10

P.1.11

P.1.13

in ottone del tipo pesante cromato, fissato a vite, con
campana a bussola interamente ispezionabile, smontabile
ed atenuta stagna, del diametro utile di mm 100.

Corridoio di servizio 6
Totale cad

PUNTO LUCE e punto di comando realizzati in vista esclusa
la linea dorsale.
Punto luce a doppia linea di alimentazione (doppio).

Box 1
Box 2
Box 3
Box 4
Box 5
Box 6
Box 7
Box 8
Box 9
Locale servizio 1
Fienile 1 1
Fienile 2 1
Laboratorio 1
Corridoio 1 4
Corridoio 2 8
Esterne 1 4
Esterne 2 6

NNNNNNNDNN

Totale cad

PUNTO LUCE e punto di comando realizzati in vista esclusa
la linea dorsale.
Punto di comando (interruttore, deviatore, pulsante etc.).

Box 1
Box 2
Box 3
Box 4
Box 5
Box 6
Box 7
Box 8
Box 9
Locale servizio 1
Fienile 1 2
Fienile 2 2
Laboratorio 1
Corridoio 1 2
Corridoio 2 5
Esterne 1 2
Esterne 2 3

BRI DDS

Totale cad

INCREMENTO AL PUNTO LUCE in vista per esecuzione
IP44/1P55 realizzato con conduttori tipo HO7V-K o NO7V-K in
tubazione in PVC rigida o flessibile

In PVC per punto luce semplice o doppio.

44

54

OPROPRAPRPEFPEPEPNNNNNNNDNDN

N
N

WNONENNREARMDMDAMDAMDAMDAMDADN

a1
a
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44 44
Totale cad 44 44
48 P.1.15|INCREMENTO AL PUNTO LUCE in vista per esecuzione
IP44/IP55 realizzato con conduttori tipo HO7V-K o NO7V-K in
tubazione in PVC rigida o flessibile
In PVC per punto di comando.
54 54
Totale cad 54 54
49 P.1.18 | INCREMENTO AL PUNTO LUCE in vista per quota dorsale
da applicare in presenza di un numero superiore a 4 punti
luce derivati dallo stesso circuito.
In tubazione filettata in PVC.
98 98
Totale cad 98 98
50 P.2.9| PUNTO PRESA in vista esclusa la linea dorsale. Sono
compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente;
la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale
Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.
Box 1 2 2
Box 2 2 2
Box 3 2 2
Box 4 2 2
Box 5 2 2
Box 6 2 2
Box 7 2 2
Box 8 2 2
Box9 2 2
Locale servizio 1 1
Laboratorio 6 6
Ingresso 1 1
Totale cad 26 26
51 P.2.14 INCREMENTO AL PUNTO PRESA in vista per esecuzione
IP44/IP55 realizzato con conduttori tipo HO7V-K o NO7VK
con tubazione in PVC autoestinguente rigida o flessibile,
Per punto presa in PVC.
26 26
Totale cad 26 26
52 P.2.17 | INCREMENTO AL PUNTO PRESA in vista per quota di
linea dorsale da applicare in presenza di un numero
superiore a 4 prese derivate dallo stesso circuito
In tubazione filettata in PVC.
26 26
Totale cad 26 26
53 P.2.62 | PUNTO DI ALLACCIO per collegamento equipotenziale
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realizzato con corda in rame di sezione minima pari a mmq 6
da porre in opera allinterno di tubazione in vista o
sottotraccia,
Per ogni collegamento escluse le opere murarie.
Box animali 9*10 90
Fienile 1 e 2 2*4 8
Laboratorio 4 4
Ingresso 4 4
Corridoio1 e 2 20 20
Totale cad 126 126
54 P.2.64 NODO EQUIPOTENZIALE costituito da barretta in rame
forata 0 da sistema analogo, contenuta in apposita
scatola di derivazione, connessa alla rete generale di terra
con cavo di sezione adeguata.
Per ogni modulo escluse le opere murarie.
QG 1 1
Ql1 1
Totale cad 2 2
55 P.6.8 |INTERRUTTORE automatico magnetotermico, caratteristica
C, potere di interruzione 6KA, norme C.E.I. 23.3 - 175
fornito e posto in opera su modulo DIN.
Bipolare da 10 a 32A.
QG partenza sottoquadri 4 4
Qlingresso 1 1
Q1 linee di uscita 3 3
Totale cad 8 8
56 P.6.9 | INTERRUTTORE automatico magnetotermico, caratteristica
C, potere di interruzione 6KA, norme C.E.l. 23.3 - 175
fornito e posto in opera su modulo DIN.
Bipolare da 40 a 63A.
QG ingresso 1 1
Totale cad 1 1
57 P.6.58 | INTERRUTTORE differenziale puro sprowvisto di
protezione magnetotermica anche per correnti differenziali
pulsanti e componenti continue, fornito e posto in opera.
Bipolare da 25 a 40A con Id: 0.03A per c.p. e c.c.
Q1 linee in uscita 3 3
Totale cad 3 3
58 P.6.60 | INTERRUTTORE differenziale puro sprowvisto di
protezione magnetotermica anche per correnti differenziali
pulsanti e componenti continue, fornito e posto in opera.
Bipolare da 25 a 40A con Id: 0.3A per c.p. e c.C.
QG ingresso 1 1
Totale cad 1 1
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59 P.6.308 | CENTRALINO in resina da parete con grado di protezione
IP55 completo di sportello, realizzato in doppio isolamento
per tensioni fino a 415 Volts, fornito e posto in opera
Da 25 a 36 moduli.
QG-Q1 2 2
Totale cad 2 2
60 P.7.2| CORDA FLESSIBILE o tondo in rame nudo per impianti di
dispersione e di messa a terra, fornita e posta in opera su
scasso di terreno gia' predisposto
Di sezione pari a mmq 50.
170,00 170,00
Totale ml 170,00 170,00
61 P.7.19 | PUNTAZZA A CROCE per dispersione realizzata in acciaio
zincato a fuoco di dimensioni mm 50x50x5, da conficcare in
terreno di media consistenza, all'interno di pozzetto
ispezionabile
Di lunghezza pariam 2.
6 6
Totale cad 6 6
62 P.7.26 |POZZETTO in cemento o in resina completo di coperchio
carrabile, fornito e posto in opera completo degli oneri
necessari all'alloggiamento (scassi e riprese del terreno)
In resina mm 400 x mm 400.
10 10
Totale cad 10 10
63 P.7.29 | FORMAZIONE DI SCASSO con ripristino del terreno per la
posa in opera di corda in rame o tondino di ferro per impianti
di dispersione di terra. Sono compresi: lo scavo eseguito
CON Mezzo meccanico
Su terreno di campagna.
170,00 170,00
Totale ml 170,00 170,00
64 P.8.6 | PLAFONIERA a forma circolare od ovale con corpo metallico
e schermo in vetro, fissata ad altezza max di m 3,50, fornita
e posta in opera.
Incremento per posa ad altezza superiore a m 3,50.
Laboratorio box animali 9 9
Per esterno 10 10
Totale cad 19 19
65 P.8.7 | PLAFONIERA con corpo in policarbonato autoestinguente o

in poliestere  rinforzato e schermo in  policarbonato
autoestinguente e grado di protezione min. IP55, fissata ad
altezza max di m 3,50, fornita e posta in opera.
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Esecuzione 2x58W.
Box animali 9 9
Locale di servizio 1 1
Fienili 2 2
Laboratorio 1 1
Corridoi 12 12
Totale cad 25 25
66 P.8.106 | GRUPPO AUTONOMO di emergenza da inserire su
plafoniera con lampade fluorescenti atto a garantire la
permanenza dell'accensione della lampada per una durata
superiore ad un'ora
Potenza 18-36-58-Watt (1 h 30' aut.).
Corridoi 5 5
Totale cad 5 5
67 K.1.3|PONTEGGI in elementi portanti metallici, a cavalletti,
assemblati in opera. Sono compresi: il montaggio; lo
smontaggio ad opera ultimata; i pianali in legno o metallo o
altro materiale idoneo; le tavole fermapiede e i parapetti; le
scale interne di colle
Fornitura per l'intera durata dei lavori
(54,10+26,70)*5,00 404,00
(43,00+18,75)*3,00 185,25
Totale mq 589,25 589,25
68 R.0.20| CANALETTE IN CALCESTRUZZO. Fornitura e posa in opera
di canalette in calcestruzzo vibrato (in conformita dei disegni
esecutivi) per lo smaltimento delle acque meteoriche, delle
dimensioni di cm 35x45.
27,00+54,00 81,00
Totale ml. 81,00 81,00
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69 A.1.1| SCAVO DI SBANCAMENTO, di materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte o bagnate, esclusa la roccia da mina
ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di muratura fino a mc.
0.50 eseguito con mezzi meccanici, compreso lo
spianamento e la configura
28,80*33,00*0,40 380,16
9,80*33,00*0,80/2 129,36
Totale mc. 509,52 509,52
70 A.1.6 | SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA eseguito con qualsiasi
mezzo meccanico di meterie di qualsiasi natura e consistenza
asciutte o bagnate esclusa la roccia da mina ma altresi
compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature, la
demolizione di massicciate
Fino alla profondita’ di ml.4.0 sotto il piano orizzontale.
Per muri controterra 33,00*1,00*1,20 39,60
2*5,20*1,00%(1,60+1,20)/2 14,56
2*5,50*1,00*(1,40+1,00)/2 13,20
2*10,00*1,00*(1,50+0,90)/2 24,00
2*6,50*1,00*0,90 11,70
Per travi di fondazione (2*4,70+4*4,40)*0,60*1,50 24,30
(2*5,20+4*4,40)*0,60*0,90 15,12
Per plinti 5*1,00*1,00%1,50 7,50
5*1,00*1,00*0,90 4,50
Per travi di collegamento 10*13,10*0,40*0,20 10,48
Totale mc. 164,96 164,96
71 H.2.2| CONGLOMERATO CEMENTIZIO in opera, per opere non
armate di fondazione o sottofondazione, confezionato a
norma di legge con cemento 325 ed inerti a varie
pezzature
Impasto con Kg x mc 250 di cemento con Rck non inf.200
con Kg x mC
Per muri controterra 33,00*1,00*0,50 16,50
2*5,20*1,00*0,50 5,20
2*6,00*1,00*0,50 6,00
2*10,60*1,00*0,50 10,60
2*7,00*1,00*%0,50 7,00
5*1,30*1,00*0,50 3,25
Per travi di fondazioni 60x120 32,00*0,60*0,50 9,60
5*2*1,70*0,60*0,50 5,10
Per travi di fondazioni 60x100 32,80*0,60*0,10 1,97
5*1,70*0,60*0,10 0,51
Per travi di collegamento 5*10,10*0,40*0,10 2,02
5*11,90*0,40*0,10 2,38
Totale mc 70,13 70,13
72 H.2.7| CONGLOMERATO CEMENTIZIO, per strutture armate,
confezionato a norma di legge con cemento ed inerti a varie
pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alla particolare destinazione del getto ed al
procedimento di posa in opera
Con C25/30 Per fondazioni
Per fondazioni muri controterra 33,00*1,00*0,40 13,20
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2*4,70*1,00*0,40 3,76
2*6,00*1,00*0,40 4,80
2*10,70*1,00*0,40 8,56
2*7,60*1,00*0,40 6,08
5*1,30*1,00*0,40 2,60
Per travi di fondazioni 60x120 32,00*0,60*1,20 23,04
5*2*1,70*0,60*1,00 10,20
Per travi di fondazioni 60x100 32,80*0,60*1,00 19,68
5*1,70*0,60*1,00 5,10
Per travi di collegamento 5*10,10*0,40*0,40 8,08
5*11,90*0,40*0,40 9,52
Totale mc 114,62 114,62
73 H.2.15| CONGLOMERATO CEMENTIZIO, per strutture armate,
confezionato a norma di legge con cemento ed inerti a varie
pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alla particolare destinazione del getto ed al
procedimento di posa in opera
Con C25/30 Per muri
32,80*0,40*1,90 24,93
2*4,60%0,40*1,90 6,99
2*5,40*0,40*1,30 5,62
2*10,10*0,40*0,80 6,46
2*7,60%0,40*0,20 1,22
Totale mc 45,22 45,22
74 H.2.27 | CASSEFORME. Fornitura e realizzazione di casseforme e
delle relative armature di sostegno per strutture di
fondazione, di elevazione e muri di contenimento, poste in
opera fino ad un'altezza di m. 5 dal piano di appoggio.
Per muri di sostegno e fondazioni.
32,80*2*1,90 124,64
2*4,60*2*1,90 34,96
2*5,40*2*1,30 28,08
2*10,10*2*0,80 32,32
2*7,60*2*0,20 6,08
10*13,10*2*0,40 104,80
Totale mq 330,88 330,88
75 H.4.2 | BARRE IN ACCIAIO, controllato in stabilimento, ad aderenza
migliorata Fe B44K per strutture in C.A., fornite e poste in
opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni;
gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto
Barre in acciaio Fe450C
Per fondazioni muri e muri in c.a. 20*33,00*1,578 1.041,48
2*1,90/0,20*32,80*0,888 553,40
33,00/0,15*(2,80+5,80)*0,888 1.680,10
20*2*4,70*1,578 296,66
4*1,90/0,20*4,70*0,888 158,60
2*4,70/0,15*(2,80+5,80)*0,888 478,57
20*2*6,00*1,578 378,72
4*1,30/0,20*5,40*0,888 124,68
2*6,00%(2,80+4,60)*0,888 78,85
20*2*10,70*1,578 675,38
4*0,80/0,20*10,70*0,888 152,03
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2*10,70/0,15*(2,80+3,60)*0,888 810,80
20*2*7,60*1,578 479,71
4*0,20/0,20*7,60*0,888 27,00
2*7,60/0,15%(2,80+2,40)*0,888 467,92
5*20*2,00*1,578 315,60
5+*1,30/0,15*2,80*0,888 107,74
Travi fondazione 60x120 12*32,00*1,578 605,95
32,00/0,10*3,60*0,394 453,89
5*12*4,00*1,578 378,72
10*1,70/0,10*3,60*0,394 241,13
Travi fondazione 60x100 12*32,80*1,578 621,10
32,80/0,10*3,20*0,394 413,54
5*12*2,30*1,578 217,76
5*1,70/0,10*3,20*0,394 107,17
Travi di collegamento 5*4*10,10*1,578 318,76
5*10,10/0,12*1,60*0,394 265,29
5*4*11,90*1,578 375,56
5*11,90/0,12*1,60*0,394 312,57
Totale kg 12.138,68 12.138,68
76 W.3.9 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALI ARIDI
aventi pezzatura compresa tra cm 0,2 e 20, esenti da
materiali vegetali e terrosi,
32,00*18,50*1,50/2 444,00
Totale mc. 444,00 444,00
7 H.1.20| DRENAGGIO eseguito con ghiaia di fiume lavata o pietrisco
di cava, di pezzatura mista da mm 15 a mm 40-50 entro
cavi. E' compreso I'assestamento con pestello meccanico. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera
finita.
Con pietrisco di cava.
10*13,50%*5,00*0,25 168,75
Totale mc 168,75 168,75
78 M.0.01 | STRUTTURA IN ACCIAIO. Realizzazione e montaggio in
opera di struttura completa in acciaio, eseguita secondo i
disegni esecutivi e di dettaglio, ed in conformita delle vigenti
norme. Compreso la zincatura a caldo di tutti i manufatti ed
ogni altro onere
1 1
Totale a corpo 1 1
79 S.2.55|PAVIMENTO INDUSTRIALE in cls dosato a 3.5 q.li di
cemento tipo 325, armato con rete d. 4 mm maglia 20x20 cm,
finito con spolvero additivato antiusura al quarzo sferoidale,
compreso la formazione di pendenze, taglio e sigillatura
giunti.
Spessore cm 20.
32,80*28,70 941,36
Totale mq 941,36 941,36
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80 C.1.13| MURATURA DI MATTONI PIENI fatti a mano, sabbiati e
malta cementizia. compresi: la formazione delle mazzette,
degli sguinci, spigoli, riseghe, stipiti e parapetti; appresature;
l'irrigidimento con barre in acciaio; il rivestimento del cordolo.
3*32,70*1,60*0,25 39,24
Totale mc. 39,24 39,24
81 C.1.18| COMPENSO PER LA LAVORAZIONE DELLE
FACCIAVISTA, delle murature di mattoni pieni a facciavista.
Compreso: l'uso del distanziatore; la stilatura dei giunti
eseguita con malta di cemento; il lavaggio finale della
superficie.
Per mattoni a facciavista bugnati o sabbiati.
2*3*32,70*1,60 313,92
Totale mq 313,92 313,92
82 F.1.62 | ARCHITRAVI IN C.A., realizzati in opera. Sono compresi: la
fornitura e posa in opera del ferro e del calcestruzzo; le
opere provvisionali. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare I'opera finita.
Misurazione al mq in proiezione orizzontale.
8*1,70*0,25 3,40
Totale mq 3,40 3,40
83 M.4.7| PANNELLI TIPO SANDWICH per tamponatura, composti
da due lamiere in acciaio zincato con procedimento
SENDZMIR e interposta resina poliuretanica espansa
Pannelli con spessore mm 60.
8*1,30*1,70 17,68
Totale mq 17,68 17,68
84 G.2.20| TAVOLAME DI ABETE, impregnato con una mano di idoneo
prodotto diluito in acqua, fornito e posto in opera a formare
una parete continua con fessure tra tavola e tavola di cm 2. E'
compresa la necessaria chiodatura e gli sfridi. E' inoltre
compreso quanto
Spessore mm 20
2*32,70*2,10 137,34
2*28,60*(3,50+0,80)/2 122,98
Totale mq 260,32 260,32
85 G.2.21 | TAVOLAME DI ABETE, impregnato con una mano di idoneo
prodotto diluito in acqua (colore a scelta della D.L.), fornito e
posto in opera. E' compresa la necessaria chiodatura e gli
sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita.
6*32,70*0,10*0,08 1,57
(4*15,50+2*15,20)*0,10*0,08 0,74
Totale mc. 2,31 2,31
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Stabulari per animali a lunga permanenza

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
NEGATIVI POSITIVI TOTALE
N. Codice MISURE
86 M.4.16 | PANNELLI TIPO SANDWICH per copertura in lamiera
d'acciaio e schiuma poliuretanica. Compreso: il fissaggio, la
chiusura dei pannelli agli estremi, le sovrapposizioni, la
formazione di impluvi e compluvi anche aereati, i canali di
gronda e scossaline
Compreso i pannelli in policarbonato alveolare spessore mm
2*14,60*32,70 954,84
Totale mq 954,84 954,84
87 R.0.18 |LUCERNARIO CONTINUO (CUPOLA) Fornitura e posa in
opera di lucernario continuo, eseguito secondo i disegni
esecutivi, posto sul colmo della copertura.
1 1
Totale a corpo 1 1
88 M.5.3 | PLUVIALI in lamiera zincata a sezione quadrata o circolare,
forniti e posti in opera.
Della sezione di cm.10x10 o diametro 100, spessore
mm.6/10
7*4,00+7*5,50 66,50
Totale ml. 66,50 66,50
89 M.5.23 | SCOSSALINE in acciaio zincato dello sviluppo minimo di mm.
200 con una piegatura ad angolo, fornite e poste in opera.
Lamiere con spessore 6/10 mm
4*14,60*0,80 46,72
2*28,50*0,40 22,80
Totale mq 69,52 69,52
90 R.0.01| CANALETTA IN PVC. Fornite in opera complete di griglia in
acciaio zincato carrabile. Compreso: angoli, testate,
bocchette, tappo con retina, agganci per griglia, tubazioni di
raccordo alla fognatura
Della larghezza di cm 13 profondita cm 13
4*32,70 130,80
Totale ml 130,80 130,80
91 M.5.00 POZZETTO PLUVIALE in PVC posto alla base dei
discendenti (foro di ingresso e uscita D. mm 100) con uscita
verticale completi di cestello interno di raccolta detriti e
coperchio compreso le tubazioni di raccordo alla fognatura.
Dimensioni cm 40x15x20
14 14
Totale cad 14 14
92 R.5.01| PORTA SCORREVOLE. Fornitura e posa in opera di porta

scorrevole in ferro zincato a caldo a due ante eseguita
secondo i disegni esecutivi. Compreso binari, carrelli,
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Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

MISURE

NEGATIVI

POSITIVI

TOTALE

93

94

95

96

97

98

R.5.02

R.0.09

R.5.03

R.5.04

R.0.05

R.0.06

maniglie e quanto altro necessario.
4
Totale cad

CANCELLO DI TESTATA. Fornitura e posa in opera di
cancello di testata in ferro zincato a caldo a due ante
eseguito secondo i disegni esecutivi. Compreso maniglioni e
guanto altro necessario.

8
Totale cad

PALI tubolari o quadri. Fornitura e posa in opera di pali a
sezione tonda o quadrata in ferro zincato a caldo, eseguito
secondo i disegni esecutivi. Compreso il tappo, attacchi,
ghiera e base inserita nel massetto.

4*11+4*25
Totale cad

CANCELLO SEPARAZIONE BOX. Fornitura e posa in opera
di cancello separazione box in ferro zincato a caldo composto
da due parti legate da cerniere, eseguito secondo i disegni
esecutivi. Compreso maniglioni, cerniere ecc

52
Totale cad

CANCELLO INGRESSO BOX. Fornitura e posa in opera di
cancello ingresso box in ferro zincato a caldo ad un'anta,
eseguito secondo i disegni esecutivi. Compreso maniglioni,
cerniere ecc

32

Totale cad
MANGIATOIA. Fornitura e posa in opera di mangiatoia in
ferro zincato a caldo e legno abete, eseguito secondo i
disegni esecutivi. Compreso tavolato in legno e quanto altro
necessario
64

Totale cad
ABBEVERATOIO. Fornitura e posa in opera di abbeveratoio
in acciao inox a due vasche sovrapposte, eseguito secondo i
disegni esecutivi. Compreso struttura di  sostegno;
galleggianti; allaccio alla rete di adduzione e scarico.
Delle dimensioni di cm 150x32x24
8

Totale cad

144

52

32

64

144

144

52

52

32

32

64

64
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99 R.0.13| TENDA A CADUTA IN PVC. Fornitura e posa in opera di
tenda a caduta in PVC pesante trasparente (lunghezza cm
500 ed altezza cm 160), con supporti in alluminio e agganci
sottostanti, completa di argano. Compreso ogni altro onere e
magistero
Tende nelle testate 8 8
Totale cad 8 8
100 0.32.75| TUBAZIONI in polipropilene, conteggiate a metro lineare,
eseguite all'interno di locali tecnici e bagni, idonee per
distribuzione d'acqua sanitaria calda e fredda,
Diametro esterno per spessore = mm 32 x 5,4.
34,00+3*30,00 124,00
Totale ml 124,00 124,00
101 P.1.10 |PUNTO LUCE e punto di comando realizzati in vista esclusa
la linea dorsale.
Punto luce a doppia linea di alimentazione (doppio).
Interne 14 14
Esterne 7 7
Totale cad 21 21
102 P.1.11 |PUNTO LUCE e punto di comando realizzati in vista esclusa
la linea dorsale.
Punto di comando (interruttore, deviatore, pulsante etc.).
Interne 14 14
Esterne 7 7
Totale cad 21 21
103 P.1.13|INCREMENTO AL PUNTO LUCE in vista per esecuzione
IP44/IP55 realizzato con conduttori tipo HO7V-K o NO7V-K in
tubazione in PVC rigida o flessibile
In PVC per punto luce semplice o doppio.
21 21
Totale cad 21 21
104 P.1.15|INCREMENTO AL PUNTO LUCE in vista per esecuzione
IP44/IP55 realizzato con conduttori tipo HO7V-K o NO7V-K in
tubazione in PVC rigida o flessibile
In PVC per punto di comando.
21 21
Totale cad 21 21
105 P.1.18 [INCREMENTO AL PUNTO LUCE in vista per quota dorsale
da applicare in presenza di un numero superiore a 4 punti
luce derivati dallo stesso circuito.
In tubazione filettata in PVC.
42 42
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Totale cad 42 42
106 P.2.62 | PUNTO DI ALLACCIO per collegamento equipotenziale
realizzato con corda in rame di sezione minima pari a mmq 6
da porre in opera allinterno di tubazione in vista o
sottotraccia,
Per ogni collegamento escluse le opere murarie.
80 80
Totale cad 80 80
107 P.2.64 |[NODO EQUIPOTENZIALE costituito da barretta in rame
forata o da sistema analogo, contenuta in apposita
scatola di derivazione, connessa alla rete generale di terra
con cavo di sezione adeguata.
Per ogni modulo escluse le opere murarie.
Q21 1
Totale cad 1 1
108 P.6.8 | INTERRUTTORE automatico magnetotermico, caratteristica
C, potere di interruzione 6KA, norme C.E.I. 23.3 - 175
fornito e posto in opera su modulo DIN.
Bipolare da 10 a 32A.
Q2 ingresso 1 1
Q2 uscita 3 3
Totale cad 4 4
109 P.6.58 | INTERRUTTORE differenziale puro sprowvisto di
protezione magnetotermica anche per correnti differenziali
pulsanti e componenti continue, fornito e posto in opera.
Bipolare da 25 a 40A con Id: 0.03A per c.p. e c.c.
Q2 linee in uscita 3 3
Totale cad 3 3
110 P.6.308 | CENTRALINO in resina da parete con grado di protezione
IP55 completo di sportello, realizzato in doppio isolamento
per tensioni fino a 415 Volts, fornito e posto in opera
Da 25 a 36 moduli.
Q21 1
Totale cad 1 1
111 P.7.2| CORDA FLESSIBILE o tondo in rame nudo per impianti di
dispersione e di messa a terra, fornita e posta in opera su
scasso di terreno gia' predisposto
Di sezione pari a mmq 50.
130,00 130,00
Totale ml 130,00 130,00
112 P.7.19 |PUNTAZZA A CROCE per dispersione realizzata in acciaio

zincato a fuoco di dimensioni mm 50x50x5, da conficcare in
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terreno di media consistenza, all'interno di pozzetto
ispezionabile
Di lunghezza paria m 2.
6 6
Totale cad 6 6
113 P.7.26 |POZZETTO in cemento o in resina completo di coperchio
carrabile, fornito e posto in opera completo degli oneri
necessari all'alloggiamento (scassi e riprese del terreno)
In resina mm 400 x mm 400.
8 8
Totale cad 8 8
114 P.7.29 | FORMAZIONE DI SCASSO con ripristino del terreno per la
posa in opera di corda in rame o tondino di ferro per impianti
di dispersione di terra. Sono compresi: lo scavo eseguito
coNn mezzo meccanico
Su terreno di campagna.
130,00 130,00
Totale ml 130,00 130,00
115 P.8.6 | PLAFONIERA a forma circolare od ovale con corpo metallico
e schermo in vetro, fissata ad altezza max di m 3,50, fornita
e posta in opera.
Incremento per posa ad altezza superiore a m 3,50.
Esterno 7 7
Totale cad 7 7
116 P.8.7 | PLAFONIERA con corpo in policarbonato autoestinguente o
in poliestere  rinforzato e schermo in  policarbonato
autoestinguente e grado di protezione min. IP55, fissata ad
altezza max di m 3,50, fornita e posta in opera.
Esecuzione 2x58W.
Interne 14 14
Totale cad 14 14
117 P.8.106 | GRUPPO AUTONOMO di emergenza da inserire su
plafoniera con lampade fluorescenti atto a garantire la
permanenza dell'accensione della lampada per una durata
superiore ad un'‘ora
Potenza 18-36-58-Watt (1 h 30' aut.).
4 4
Totale cad 4 4
118 K.1.3|PONTEGGI in elementi portanti metallici, a cavalletti,

assemblati in opera. Sono compresi: il montaggio; lo
smontaggio ad opera ultimata; i pianali in legno o metallo o
altro materiale idoneo; le tavole fermapiede e i parapetti; le
scale interne di colle
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Fornitura per l'intera durata dei lavori
2*28,45*(6,50+3,60)/2 287,35
2*32,70*3,60 235,44
Totale mq 522,79 522,79
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119 A.1.1| SCAVO DI SBANCAMENTO, di materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte o bagnate, esclusa la roccia da mina
ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di muratura fino a mc.
0.50 eseguito con mezzi meccanici, compreso lo
spianamento e la configura
Concimaia 34,00*20,20*2,20 1.510,96
Rampa 12,10*20,20*2,20/2 268,86
Totale mc. 1.779,82 1.779,82
120 A.1.6 | SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA eseguito con qualsiasi
mezzo meccanico di meterie di qualsiasi natura e consistenza
asciutte o bagnate esclusa la roccia da mina ma altresi
compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature, la
demolizione di massicciate
Fino alla profondita’ di ml.4.0 sotto il piano orizzontale.
Muri 2*12,10%(2,20+0,40)/2*1,00 31,46
Totale mc. 31,46 31,46
121 H.2.2| CONGLOMERATO CEMENTIZIO in opera, per opere non
armate di fondazione o sottofondazione, confezionato a
norma di legge con cemento 325 ed inerti a varie
pezzature
Impasto con Kg x mc 250 di cemento con Rck non inf.200
con Kg x mC
Concimaia 19,20*34,00*0,10 65,28
Rampa 18,40*11,80*0,50 108,56
Totale mc 173,84 173,84
122 H.2.7| CONGLOMERATO CEMENTIZIO, per strutture armate,
confezionato a norma di legge con cemento ed inerti a varie
pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alla particolare destinazione del getto ed al
procedimento di posa in opera
Con C25/30 Per fondazioni
19,20*34,00%0,30 195,84
Fondazione muri rampa 2*12,10*1,00*0,30 7,26
Totale mc 203,10 203,10
123 H.2.15| CONGLOMERATO CEMENTIZIO, per strutture armate,
confezionato a norma di legge con cemento ed inerti a varie
pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alla particolare destinazione del getto ed al
procedimento di posa in opera
Con C25/30 Per muri
(2*33,90+19,00)*0,30%1,80 46,87
2*12,10*0,30*1,80 13,07
Totale mc 59,94 59,94
124 H.2.27| CASSEFORME. Fornitura e realizzazione di casseforme e
delle relative armature di sostegno per strutture di
fondazione, di elevazione e muri di contenimento, poste in
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opera fino ad un'altezza di m. 5 dal piano di appoggio.
Per muri di sostegno e fondazioni.
Muri 2*(2*33,90+19,00)*1,80 312,48
2*2*12,10*1,80 87,12
Totale mq 399,60 399,60
125 H.4.2 | BARRE IN ACCIAIO, controllato in stabilimento, ad aderenza
migliorata Fe B44K per strutture in C.A., fornite e poste in
opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni;
gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto
Barre in acciaio Fe450C
Fondazione muri € muri  (5+5)*(2*33,90+19,00+2*12,10)*
0,888 985,68
(6+6)*(2*33,90+19,00+2*12,10)*0,888 1.182,82
(2*33,90+19,00+2*12,10)/0,15*(2,60+4,80)*0,888 4.862,69
Platea 17,20/0,40*33,60*0,888 1.282,98
31,60/0,30*19,20*0,888 1.795,89
Totale kg 10.110,06 10.110,06
126 H.1.20| DRENAGGIO eseguito con ghiaia di fiume lavata o pietrisco
di cava, di pezzatura mista da mm 15 a mm 40-50 entro
cavi. E' compreso I'assestamento con pestello meccanico. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera
finita.
Con pietrisco di cava.
Rampa 18,40*11,80*0,20 43,42
Totale mc 43,42 43,42
127 H.4.3|RETE IN ACCIAIO elettrosaldata a maglia quadrata di
gualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il
taglio; la sagomatura; la piegatura della rete; le legature con
filo di ferro ricotto e gli sfridi.
Rampa - Maglia 20x20 filo 8 18,40*11,80*3,94 855,45
Totale kg 855,45 855,45
128 S.2.55| PAVIMENTO INDUSTRIALE in cls dosato a 3.5 q.li di
cemento tipo 325, armato con rete d. 4 mm maglia 20x20 cm,
finito con spolvero additivato antiusura al quarzo sferoidale,
compreso la formazione di pendenze, taglio e sigillatura
giunti.
Spessore cm 20.
Rampa 18,40*11,80 217,12
Totale mq 217,12 217,12
129 J.1.22| MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE bitume polimero
elastoplastomerica armata con feltro di vetro accoppiato ad
un film antiradice di polietilene da 36 microns, applicata a
fiamma con giunti sovrapposti di cm. 10
Spessore mm 3
Concimaia 33,60*18,40 618,24
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Totale mq 618,24 618,24

130 S.2.54| PAVIMENTO INDUSTRIALE in cls dosato a 3.5 q.li di
cemento tipo 325, armato con rete d. 4 mm maglia 20x20 cm,
finito con spolvero additivato antiusura al quarzo sferoidale,
compreso la formazione di pendenze, taglio e sigillatura
giunti.

Spessore cm 15.

Concimaia 33,60*18,40 618,24

Totale mq 618,24 618,24

131 R.0.15|POZZO NERO A TENUTA. Fornitura e posa in opera di
pozzo nero a tenuta prefabbricato in pil elementi in cav.
Compreso: scavo, vespaio, rete elettrosaldata, lastroncino di
copertura, coperchio.

1 1

Totale a corpo 1 1
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132 A.1.6 | SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA eseguito con qualsiasi
mezzo meccanico di meterie di qualsiasi natura e consistenza
asciutte o bagnate esclusa la roccia da mina ma altresi
compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature, la
demolizione di massicciate
Fino alla profondita' di ml.4.0 sotto il piano orizzontale.
Per sottoservizi (450,00+105,00+100,00)*0,80*0,80 419,20
Per fognatura 100*0,80*0,80 64,00
2*25,00*0,40*0,80 16,00
(2*35,00+40,00)*0,40*0,80 35,20
Totale mc. 534,40 534,40
133 U.4.2|LETTO DI SABBIA. Fornitura e formazione di letto di sabbia
sia di frantoio che di cava o di pietrisco minuto della
dimensione fino a cm 1 per 'appoggio di tubazioni
Per sottoservizi (450,00+105,00+100,00)*0,80*0,10 52,40
Per fognatura 100*0,80*0,10 8,00
2*25,00*0,40*0,10 2,00
(2*35,00+40,00)*0,40*0,10 4,40
Totale mc. 66,80 66,80
134 U.6.7| FORNITURA DI TUBI DI POLIETILENE CON MARCHIO IIP
ad alta densita per condotte in pressione
Diametro esterno mm DN 90, pressione nominale PN atm 16
(con SIGMA= 50) spessore mm 12.5.
450,00+105,00 555,00
Totale ml. 555,00 555,00
135 U.4.6 | TUBI DI POLIETILENE. Posa in opera di tubi di polietilene ad
alta densita (PEAD) per acqua potabile
9%(450,00+105,00) 4.995,00
Totale cm./ml. 4.995,00 4.995,00
136 P.5.66 | TUBAZIONE in PVC serie pesante per canalizzazione di
linee di alimentazione elettrica, fornita e posta in opera su
scavo predisposto ad una profondita’ di circa cm 50 dal
piano stradale o posata su cavedi
Diametro esterno mm 50.
2*(450,00+105,00) 1.110,00
Totale ml 1.110,00 1.110,00
137 0.15.245 | TUBAZIONI in polietilene ad alta densita’, colore nero,
conteggiate a metro lineare, per condotte interrate di
distribuzione gas combustibili,
Dxs=125x11,4.
450,00+75,00 525,00
Totale ml 525,00 525,00
138 U.3.3| TUBI PREFABBRICATI. Fornitura e posa in opera di tubi
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139

140

141

142

143

U3l

u.3.2

W.16.7

P.4.27

A.4.2

prefabbricati con miscele a base di policloruro di vinile non
plastificato (rigido) destinati al convogliamento di acque di
scarico

Per tubi del diametro interno di 315 mm e spessore 7.7 mm.

Fognatura acque nere 125,00
Totale ml.

TUBI PREFABBRICATI. Fornitura e posa in opera di tubi
prefabbricati con miscele a base di policloruro di vinile non
plastificato (rigido) destinati al convogliamento di acque di
scarico

Per tubi del diametro interno di 200 mm e spessore 4.9 mm.

Fognatura acque nere 100,00+2*25,00
Totale ml.

TUBI PREFABBRICATI. Fornitura e posa in opera di tubi
prefabbricati con miscele a base di policloruro di vinile non
plastificato (rigido) destinati al convogliamento di acque di
scarico

Per tubi del diametro interno di 250 mm e spessore 6.1 mm.

Fognatura acque bianche 100,00+2*35,00
Totale ml.

POZZETTI. Fornitura e posa in opera di pozzetti in
calcestruzzo prefabbricato a sezione quadrata, per transito
cavi o di ispezione, completi di chiusini in calcestruzzo,
compreso lo scavo
Da cm 40 x 40 x 40.

Per acque nere 9+10
Per acque bianche 6+14

Totale cad.

LINEA ELETTRICA in cavo multipolare isolato in EPR sotto
guaina di PVC (CEI 20-13), sigla di designazione UG70R
0,6/1kV oppure RG70R 0,6/1kV fornita e posta in opera.
3x25 mmgq.

450,00+105,00
Totale ml

RINTERRO O RIEMPIMENTO non stradale di cavi o di
buche con materiali scevri da sostanze organiche, compresi
spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a
cm 30, bagnatura e necessari ricarichi e i movimenti dei
materiali per quanto sopr

Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere e compresi
il trasporto e lo scarico nel luogo di impiego.

(450,00+105,00+100,00)*0,80%0,70
100%0,80*0,70

2%25,00%0,40%0,70
(2*35,00+40,00)*0,40%0,70

125,00

150,00

170,00

39

555,00

125,00

125,00

150,00

150,00

170,00

170,00

19
20

39

555,00

555,00

366,80
56,00
14,00
30,80
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Sistemazione esterna

COMPUTO METRICO

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
NEGATIVI POSITIVI TOTALE
N. Codice MISURE
Totale mc. 467,60 467,60
144 W.3.8 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI,
compreso lo scavo di scoticamento per una profondita media
di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione
ceppaie, carico, trasporto a rifiuto o a reimpiego
Per formazione strade (115,00+15,00)*5,00 650,00
(50,00+14,00)*3,50 224,00
30,00*10,00 300,00
Totale mc. 1.174,00 1.174,00
145 W.3.9| FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALI ARIDI
aventi pezzatura compresa tra cm 0,2 e 20, esenti da
materiali vegetali e terrosi,
Per formazione strade (115,00+15,00)*5,00*0,20 130,00
(50,00+14,00)*3,50*0,20 44,80
30,00*10,00*0,20 60,00
Totale mc. 234,80 234,80
146 A.1.6 | SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA eseguito con qualsiasi
mezzo meccanico di meterie di qualsiasi natura e consistenza
asciutte o bagnate esclusa la roccia da mina ma altresi
compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature, la
demolizione di massicciate
Fino alla profondita’ di ml.4.0 sotto il piano orizzontale.
Muro controterra (10,25+9,50)*1,00*1,60 31,60
Totale mc. 31,60 31,60
147 H.2.2| CONGLOMERATO CEMENTIZIO in opera, per opere non
armate di fondazione o sottofondazione, confezionato a
norma di legge con cemento 325 ed inerti a varie
pezzature
Impasto con Kg x mc 250 di cemento con Rck non inf.200
con Kg x mC
Muro controterra (10,25+5,20+4,80)*1,00*0,50 10,13
Totale mc 10,13 10,13
148 H.2.7| CONGLOMERATO CEMENTIZIO, per strutture armate,
confezionato a norma di legge con cemento ed inerti a varie
pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alla particolare destinazione del getto ed al
procedimento di posa in opera
Con C25/30 Per fondazioni
Muro controterra (10,25+5,20+4,80)*1,00*0,40 8,10
Totale mc 8,10 8,10
149 H.2.15| CONGLOMERATO CEMENTIZIO, per strutture armate,

confezionato a norma di legge con cemento ed inerti a varie
pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alla particolare destinazione del getto ed al
procedimento di posa in opera
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COMPUTO METRICO

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
NEGATIVI POSITIVI TOTALE
N. Codice MISURE
Con C25/30 Per muri
Muro controterra (10,25+4,70)*0,30*2,20 9,87
4,80*0,30*1,70 2,45
Totale mc 12,32 12,32
150 H.2.27| CASSEFORME. Fornitura e realizzazione di casseforme e
delle relative armature di sostegno per strutture di
fondazione, di elevazione e muri di contenimento, poste in
opera fino ad un‘altezza di m. 5 dal piano di appoggio.
Per muri di sostegno e fondazioni.
Muro controterra 2*(10,25+4,70)*2,20 65,78
2*4,80*1,70 16,32
Totale mq 82,10 82,10
151 H.4.2 | BARRE IN ACCIAIO, controllato in stabilimento, ad aderenza
migliorata Fe B44K per strutture in C.A., fornite e poste in
opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni;
gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto
Barre in acciaio Fe450C
Muro controterra (5+5)*(10,25+4,70+5,40)*0,888 180,71
(7+7)*(10,25+4,70)*0,888 185,86
(6+6)*5,40*0,888 57,54
(10,25+4,70)/0,15*(2,60+5,60)*0,888 725,73
5,40/0,15*(2,60+4,60)*0,888 230,17
Totale kg 1.380,01 1.380,01
152 W.16.7 |POZZETTI. Fornitura e posa in opera di pozzetti in
calcestruzzo prefabbricato a sezione quadrata, per transito
cavi o di ispezione, completi di chiusini in calcestruzzo,
compreso lo scavo
Da cm 40 x 40 x 40.
Per linea elettrica 24 24
Totale cad. 24 24
Teramo,
architetto architetto
llario Tottone Maurizio De Siati
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