

PROGETTAZIONE NUOVA SEDE ISTITUTO ZOOPROFILATICO SPERIMENTALE DELL'ABRUZZO E DEL MOLISE "G. CAPORALE" TERAMO

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE CATEGORIE OMOGENEE

TIPOLOGIA DELLE LAVORAZIONI		DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI	IMPORTO DA COMPUTO	RIVALUTAZIONE 11.70 %	IMPORTO TOTALE	% SU TOTALE	% SU OG1	% SU OG11
OG1	OPERE EDILI	Scavi - Rinterri	€ 1.009.546,37	€ 1.127.663,30	€ 1.127.663,30	3,30%	60,83%	100,00%
		Fondazioni profonde	€ 764.831,74	€ 854.317,05	€ 854.317,05	2,50%		
		Opere in cemento armato	€ 6.871.829,70	€ 7.675.833,77	€ 7.675.833,77	22,48%		
		Strutture in acciaio	€ 1.677.437,41	€ 1.873.697,59	€ 1.873.697,59	5,49%		
		Massetti - Drenaggi	€ 609.569,68	€ 680.889,33	€ 680.889,33	1,99%		
		Murature - Intonaci	€ 1.085.439,05	€ 1.212.435,42	€ 1.212.435,42	3,55%		
		Coibentazioni e impermeabilizzazioni	€ 579.083,25	€ 646.835,99	€ 646.835,99	1,89%		
		Pavimenti - Rivestimenti	€ 1.355.839,15	€ 1.514.472,33	€ 1.514.472,33	4,43%		
		Controsoffitti - Pareti mobili	€ 794.009,28	€ 886.908,37	€ 886.908,37	2,60%		
		Facciate continue esterne	€ 1.836.450,00	€ 2.051.314,65	€ 2.051.314,65	6,01%		
		Infissi - Vetri	€ 1.035.528,79	€ 1.156.685,66	€ 1.156.685,66	3,39%		
		Opere in ferro e acciaio	€ 222.548,02	€ 248.586,14	€ 248.586,14	0,73%		
		Opere a verde	€ 105.444,08	€ 117.781,04	€ 117.781,04	0,34%		
		Opere varie	€ 20.734,03	€ 23.159,91	€ 23.159,91	0,07%		
		Opere di protezione	€ 62.806,56	€ 70.154,93	€ 70.154,93	0,21%		
		Impianti ascensori	€ 140.719,02	€ 157.183,15	€ 157.183,15	0,46%		
		Sovrastrutture stradali	€ 250.346,39	€ 279.636,92	€ 279.636,92	0,82%		
Opere fognazie	€ 165.770,19	€ 185.165,30	€ 185.165,30	0,54%				
Opere acquedottistiche	€ 9.526,44	€ 10.641,03	€ 10.641,03	0,03%				
OG11	IMPIANTI MECCANICI	Impianto di condizionamento ed estrazione dell'aria	€ 2.233.344,09	€ 2.494.645,35	€ 2.494.645,35	7,31%	17,12%	48,98%
		Impianto di riscaldamento	€ 137.894,96	€ 154.028,67	€ 154.028,67	0,45%		
		Centrali tecnologiche e reti distribuzione fluidi	€ 1.825.579,14	€ 2.039.171,90	€ 2.039.171,90	5,97%		
		Impianto gas tecnici e puri	€ 356.805,57	€ 398.551,82	€ 398.551,82	1,17%		
		Impianto di regolazione automatica degli impianti	€ 497.900,00	€ 556.154,30	€ 556.154,30	1,63%		
		Impianti speciali	€ 158.663,10	€ 177.226,68	€ 177.226,68	0,52%		
	Oneri per verifiche e consegna degli impianti meccanici	€ 25.000,00	€ 27.925,00	€ 27.925,00	0,08%			
	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	Cabina di ricevimento MT e linee di collegamento in media tensione	€ 35.800,15	€ 39.988,77	€ 39.988,77	0,12%	14,17%	40,53%
		Cabina di trasformazione MT/BT	€ 320.482,90	€ 357.979,40	€ 357.979,40	1,05%		
		Produzione energia preferenziale, di emergenza, di sicurezza e di continuità quadri elettrici, distribuzioni principali	€ 248.764,72	€ 277.870,19	€ 277.870,19	0,81%		
		Impianti di forza motrice	€ 911.729,82	€ 1.018.402,21	€ 1.018.402,21	2,98%		
		Impianti di illuminazione	€ 219.206,64	€ 244.853,82	€ 244.853,82	0,72%		
		Impianti elettrici a servizio degli impianti meccanici	€ 816.998,36	€ 912.587,17	€ 912.587,17	2,67%		
		Impianto di messa a terra e di captazione scariche atmosferiche	€ 657.014,74	€ 733.885,46	€ 733.885,46	2,15%		
Impianto fonia/dati		€ 98.414,55	€ 109.929,05	€ 109.929,05	0,32%			
Impianti speciali	€ 391.267,62	€ 437.045,93	€ 437.045,93	1,28%				
Impianti elettrici per aree esterne	€ 382.119,63	€ 426.827,63	€ 426.827,63	1,25%				
Oneri per verifiche e consegna degli impianti	€ 211.289,20	€ 236.010,04	€ 236.010,04	0,69%				
IMPIANTI IDRICI, SANITARI E PREVENZIONE INCENDIO	Impianti protezione e prevenzione incendio	€ 688.538,55	€ 769.097,56	€ 769.097,56	2,25%	3,67%	10,49%	
Impianto idrici sanitari e rete fognarie	€ 432.982,95	€ 483.641,96	€ 483.641,96	1,42%				
OS13	STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO	Strutture prefabbricate in c.a.	€ 1.285.990,78	€ 1.436.451,70	€ 1.436.451,70	4,21%	4,21%	
COSTO STIMATO DELLA SICUREZZA DERIVANTE DA SPECIFICO PROGETTO					€ 305.726,47			
<b>TOTALI</b>			<b>€ 30.572.646,62</b>	<b>€ 34.149.646,27</b>	<b>€ 34.455.372,74</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>